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ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института
геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского
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(ЦНИИГАиК) Федеральной службы геодезии и картографии России
(Роскартографии).

В справочник включены укрупненные расценки на работы,
выполняемые с использованием современных технических
средств, передовой технологии и организации труда. Сметные
укрупненные расценки предназначены для использования при
составлении смет к техническим проектам на топографо-
геодезические работы. Нормативы заработной платы, помещенные
в справочнике, не должны применяться для расчета с
исполнителями при производстве работ.

Руководитель разработки - Р.П. Каширникова. В разработке
принимали участие: Н.С. Гурьянова, В.М. Каткова, И.И. Минакова,
СВ. Любанский, Т.В. Евсеева.

Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические
работы (СУР-2002) введены в действие с 1 января 2003 г. приказом
Федеральной службы геодезии и картографии России от «24»
декабря 2002 года № 196-пр.

С введением в действие настоящих расценок утрачивают силу
Временные сметные укрупненные расценки на топографо-
геодезические работы (СУР-92н) изд. 1997 г., а также все
дополнения и изменения к ним.

Общие положения
1. Сметные укрупненные расценки (СУР-2002) предназначены

для определения сметной стоимости, нормативов заработной
платы и трудовых затрат топографо-геодезических работ,
выполняемых хозспособом, и являются обязательными для
применения во всех объединениях, предприятиях и организациях
Федеральной службы геодезии и картографии России.

Сметные укрупненные расценки не могут быть использованы для
оплаты труда и калькулирования плановой себестоимости.

2. СУР-2002 содержит сметные расценки, нормативы заработной
платы и трудовых затрат (разделы 1-12) на укрупненные процессы
следующих топографо-геодезических работ: создание и развитие
государственных геодезических сетей и съемочного обоснования;
нивелирование; топографические съемки; топографические
съемки застроенных территорий; обновление топографических
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карт и планов; съемка подземных коммуникаций; камеральные
топографические работы; картографические и чертежно-
оформительские работы; вычислительные, проектно-сметные
работы, машинописные работы с применением ПЭВМ; цифровое
картографирование; создание и обновление цифровых
топографических карт (планов) с применением цифровой
фотограмметрической станции (ЦФС); создание цифровых
топографических карт в программном комплексе «Панорама».

3. Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические
работы рассчитаны на основе Единых норм выработки (времени)
на геодезические и топографические работы, ч.1. Полевые работы;
ч.II. Камеральные работы, 2002 г.

4. Сметные расценки рассчитаны в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующими нормативными
и техническими документами (указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации, приказами по отрасли, инструкциями, наставлениями
и т.п.), утвержденными по состоянию на 01.12.2002 г.

5. Сметные расценки на топографо-геодезические работы даны
в рублях на единицу работ по каждому процессу (пункт, кв. км и
др.) в текущих ценах по состоянию на 01.12.2002 года. Расценки
содержат затраты производства по статьям основных расходов:

- основная заработная плата (специалистов и рабочих);

- дополнительная заработная плата (10,2 % и 12,7 %
соответственно для специалистов камерального и полевого
производства и 10,2 % для рабочих);

- единый социальный налог (35,6 %, в том числе: отчисления в
Пенсионный фонд Российской Федерации 28 %, Фонд социального
страхования Российской Федерации 4 %, фонды обязательного
медицинского страхования 3,6 %); страховой сбор от несчастных
случаев (1,8 %);

- налог на автодороги (в размере 1 % от выручки);

- полевое довольствие на полевых работах в размере 150 руб. в
день на одного работающего;

- материалы;
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- износ;

- амортизация;

- транспорт.

6. По каждому процессу даны нормативы заработной платы и
трудовых затрат для специалистов и рабочих. Норматив
«заработная плата специалистов» содержит основную и
дополнительную заработную плату специалистов; норматив
«заработная плата рабочих» содержит основную и
дополнительную заработную плату, включая премию в размере 20
%, для производственных и транспортных рабочих.

Номера сметных расценок установлены в каждой таблице,
начиная с единицы.

7. Сметные расценки, нормативы заработной платы и трудовых
затрат отражают только прямые затраты на производство
топографо-геодезических работ без учета расходов на проведение
организационных и ликвидационных мероприятий. Затраты на
проведение организационных и ликвидационных мероприятий
определяются по нормативам, установленным Федеральной
службой геодезии и картографии России, от стоимости
производства топографо-геодезических работ на зону
деятельности предприятия. В особых случаях стоимость затрат на
проведение организационно-ликвидационных мероприятий
определяется прямым расчетом.

Сметные расценки установлены с учетом уровня рентабельности
в размере 10 %.

8. Сметные расценки, нормативы заработной платы и трудовых
затрат рассчитаны на определенные комплексы полевых и
камеральных работ и включают в себя затраты на все операции
и процессы, необходимые для выпуска конечных материалов в
соответствии с их наименованием и описанием состава работ.

9. Сметные расценки и нормативы в совокупности с расходами
на проведение организационно-ликвидационных мероприятий
учитывают затраты на все сопутствующие основному производству
подготовительные и вспомогательные работы:

- техническую подготовку производства;
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- рабочее проектирование;

- обучение специалистов, постоянных и сезонных рабочих
безопасным методам производства топографо-геодезических
работ;

- текущий ремонт, проверки и исследования геодезических
инструментов и приборов;

- расходы по переезду производственного персонала к месту
работы и обратно;

- доставку материалов, снаряжения, инструментов на участок
работ и развозку по участку, возвращение снаряжения и
инструментов на базу экспедиции;

- организацию и содержание временных полевых баз и средств
радиосвязи в малоосвоенных и труднодоступных районах,
устройство рабочих помещений или палаток на участках работ
полевых бригад;

- производство контрольных операций; оформление материалов,
сдачу и приемку работ.

10. Затраты на аэрофотосъемку сметными расценками не учтены
и рассчитываются в сметах технических проектов по договорным
ценам летно-съемочных отрядов Федеральной авиационной
службы России или по «Тарифам на аэрофотосъемку, выполняемую
аэросъемочными подразделениями (партиями, группами)
предприятий и организаций Федеральной службы геодезии и
картографии

11. В случаях выполнения работ не в полном объеме их состава,
предусмотренного нормативами, следует применять понижающий
коэффициент, соответственно уменьшению трудоемкости работ.

12. При выполнении сметных расчетов запрещается вводить
какие-либо надбавки и коэффициенты, не предусмотренные
СУР-2002. В отдельных случаях с разрешения Федеральной службы
геодезии и картографии России при выполнении работ в особых
условиях расценки могут быть изменены.
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Указания по применению
сметных расценок и
нормативов

1. Сметные укрупненные расценки рассчитаны для условий
средней полосы Европейской части России, для первой поясной
зоны по оплате труда, благоприятного периода года и нормального
режима выполнения топографо-геодезических работ, с
продолжительностью полевого периода 6,0 месяцев.

При определении сметной стоимости топографо-геодезических
работ, выполняемых в других районах страны или в
неблагоприятный период года, применяются соответствующие
коэффициенты:

а) При производстве топографо-геодезических работ в районах,
где установлены районные надбавки к заработной плате и
надбавки за особые условия работ (высокогорность, работу в
пустынных и безводных районах), к сметным расценкам
применяются поправки, рассчитываемые путем умножения
нормативной заработной платы на коэффициенты, помещенные в
таблице 1.

Таблица 1

Районные надбавки к заработной плате, % :

10 15 20 30 40 50 60 70 80 90

Камеральные работы, коэффициенты:

0,168 0,251 0,335 0,503 0,670 0,838 1,006 1,173 1,341 1,508

Полевые работы, коэффициенты:
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0,147 0,228 0,304 0,456 0,609 0,761 0,913 1,065 1,217 1,369

П р и м е ч а н и я : 1. Районная надбавка к заработной плате определяется как
сумма надбавок за особые условия работ (высокогорность, работу в пустынных и
безводных районах).

2. Надбавка к сметной расценке определяется как произведение всей
нормативной заработной платы (специалистов и рабочих) на соответствующие
коэффициенты.

б) Для предприятий, дислоцированных на Крайнем Севере и
районах, приравненных к Крайнему Северу, для расчета надбавок
к сметным расценкам используются коэффициенты, помещенные в
таблице 2.

Таблица 2

Коэффициенты для расчета надбавок к сметным расценкам для
предприятий, дислоцированных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним районов

Надбавки за работу на Крайнем Севере, %
Районные надбавки к
заработной плате, %

10 20 30 40 50 60 70 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 0,688 0,859 1,031 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891

40 0,859 1,031 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062

50 1,031 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234

60 1,203 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406
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70 1,375 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578

80 1,547 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578 2,750

90 1,719 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578 2,750 2,932

100 1,891 2,062 2,234 2,406 2,578 2,750 2,932 3,122

П р и м е ч а н и я : 1. Для расчета принимается средний размер северных
надбавок специалистов раздельно по полевому и камеральному производству.

2. Надбавка к сметной расценке определяется как произведение всей
нормативной заработной платы (специалистов и рабочих) на табличные
коэффициенты.

в) При производстве работ в горных районах с абсолютными
высотами свыше 2300 м расценки и нормативы восьмичасовой
смены подлежат пересчету на шестичасовую путем умножения на
коэффициент 1,333.

г) При выполнении полевых топографо-геодезических работ в
неблагоприятный период года сметные расценки и нормативы
применяются с коэффициентами, помещенными в таблице 3.

Таблица 3

Продолжительность неблагоприятного периода года, мес. Коэффициент

2,0 - 2,9 1,10

3,0 - 3,9 1,15

4,0 - 4,9 1,20

5,0 - 5,9 1,25
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6,0 - 6,9 1,30

7,0 - 7,9 1,35

8,0 - 8,9 1,45

9,0 - 10,0 1,55

2. Расценками предусмотрено, что полевое довольствие
выплачивается работникам, выполняющим топографо-
геодезические работы, за особые условия производства,
связанные с необустроенностью труда и быта работающих и
размещением объектов за пределами населенных пунктов
городского типа на объектах полевых работ, расположенных на
территории Российской Федерации.

При выполнении полевых работ в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в Хабаровском и Приморском
Краях и Амурской области расценки применяются с
коэффициентами, помещенными в таблице 5.

При определении сметной стоимости топографо-геодезических
работ с размещением объектов в пределах населенных пунктов
городского типа на объектах полевых работ, расположенных на
территории Российской Федерации, а также в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, Хабаровского и
Приморского Краев и Амурской области, применяются
соответствующие коэффициенты:

а) При выполнении полевых работ в городах и поселках
городского типа полевое довольствие не выплачивается, кроме
поселков городского типа, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в Хабаровском и
Приморском Краях и Амурской области. Если при выполнении
полевых работ в городах и поселках городского типа полевое
довольствие не выплачивается или выплачиваются суточные в
установленных размерах, сметные укрупненные расценки
применяются с коэффициентами, помещенными в таблице 4.

Таблица 4
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Коэффициент к сметным расценкам
при выполнении полевых работ в

городах и поселках городского типа:

Вид работ

в случае невыплаты
полевого довольствия

в случае
выплаты
суточных

Создание и развитие государственных
геодезических сетей и съемочного
обоснования (табл. 1.1 - 1.16; 1.19;
1.23)

0,898

Полевые работы при обновлении
топографических карт и планов

0,565

0,849

б) При выполнении полевых работ в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в Хабаровском и Приморском
Краях и Амурской области, а также поселках городского типа,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в Хабаровском и Приморском Краях и Амурской
области расценки применяются с коэффициентами, помещенными
в таблице 5.

Таблица 5

Вид работ Коэффициент к
сметным расценкам

Создание и развитие государственных геодезических
сетей и съемочного обоснования 1,140

Нивелирование; топографические съемки и
обновление топографических карт и планов 1,199

Съемка подземных коммуникаций 1,461
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3. Транспортно-заготовительные расходы, связанные со
снабжением производства материалами, топливом, приборами и
инструментами, малоценными предметами и пр., учтены в
сметных расценках на все виды полевых топографо-геодезических
работ.

Для камеральных работ транспортно-заготовительные расходы
предприятий, расположенных за пределами Европейской части
России, учитываются коэффициентами таблицы 6. При этом в
приложении 1 к смете в графу 22 выписывается сумма
коэффициентов из таблиц 1 или 2 и из таблицы 6.

Таблица 6

Коэффициенты, учитывающие
транспортно-заготовительные расходы

для районов:

Вид работ

Урала и
Дальнего
Востока

Крайнего Севера и
приравненных к ним

районов

Вычислительные работы 0,005 0,048

Стереотопографические работы 0,010 0,092

Составление карт; подготовка карт к
изданию; чертежно-оформительские
работы

0,020 0,195

Фотолабораторные работы 0,025 0,218

Фотограмметрические работы 0,015 0,139

4. Если при производстве топографо-геодезических работ
предусмотрено использовать проводников или инструкторов-
альпинистов, расходы на их содержание определяются прямым
расчетом.
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5. В случае, когда камеральные топографо-геодезические работы
выполняются в полевых условиях и исполнителям камеральных
работ выплачивается полевое довольствие, сметные расценки на
эти работы умножаются на коэффициенты таблицы 7.

Таблица 7

Вид работ
Коэффициенты для расчета надбавок к

сметным расценкам на полевое
довольствие

Вычислительные работы 1,530

Составление топографических карт;
чертежно-оформительские работы 1,621

6. В случае, когда при выполнении полевых топографо-
геодезических работ бригада живет в палатке, сметные расценки
и нормативы заработной платы рабочих применяются с
повышающими коэффициентами, помещенными в таблице 8.

Таблица 8

Коэффициенты:

Вид работ
к сметным
расценкам

к нормативу
заработной

платы рабочих

к нормативу
трудовых

затрат рабочих

Создание и развитие
государственных геодезических
сетей и съемочного обоснования

1,164 1,321 1,471

Нивелирование;
топографические съемки и
обновление топографических
карт и планов

1,192 1,187 1,414

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

18



7. При использовании для производства работ вертолетного или
гужевого транспорта транспортные расходы определяются
прямым расчетом. Расценки и нормативы в этом случае (без
транспортных расходов) определяются путем умножения на
коэффициенты, помещенные в пояснениях к таблицам, или
выбираются из специальных таблиц.

8. При расчете расценок расходы по статьям «износ» и
«амортизация» на полевых работах определены для
продолжительности полевого периода равного 6,0 мес. В таблице
10 приведены поправочные коэффициенты к расценкам,
учитывающие различную продолжительность полевого периода.

Таблица 9

Продолжительность полевого периода, мес. Коэффициент к расценке

3 1,012

4 1,008

5 1,011

6 1,000

7 0,996

8 0,992

9 0,989

10 0,985

9. При выполнении камеральных работ исполнителями полевых
топографо-геодезических работ в межполевой период расценки
применяются с коэффициентами:
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- при рисовке рельефа и составлении оригиналов карт
стереотопографическим способом, подготовке топографических
карт к изданию методом гравирования или вычерчивания,
вычислениях триангуляции всех классов, полигонометрии всех
классов и разрядов - 1,20;

- при выполнении других процессов - 1,10.

10. При выполнении топографо-геодезических работ на
территориях (акваториях) в условиях специального режима к
расценкам и нормативам на полевые работы применяется
коэффициент 1,20.

11. В том случае, когда к расценкам требуется применение
нескольких поправочных коэффициентов, окончательную расценку
получают путем умножения табличной расценки на произведение
всех поправочных коэффициентов.

Раздел 1
Создание и развитие
государственных
геодезических сетей и
съемочного обоснования

1. Сметные нормативы на создание и развитие государственных
геодезических сетей и съемочного обоснования установлены по
категориям трудности работ.

2. В случае, если при выполнении работ по созданию и развитию
государственных геодезических сетей и съемочного обоснования
бригада живет в палатке, сметные расценки и нормативы
заработной платы рабочих используются с коэффициентами,
помещенными в табл. 8 (см. Указания по применению сметных
расценок и нормативов).

3. Для всех видов работ, где в пояснениях к таблицам не
оговорен вид транспорта, принят автомобильный транспорт.
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1.1 Построение государственных
геодезических сетей с применением
глобальных навигационных
спутниковых систем
1.1.1 Рекогносцировка пунктов спутниковых
геодезических сетей

Характеристика категорий трудности работ

I
категория

Местность равнинная, открытая с развитой сетью
грунтовых и шоссейных дорог. Залесенность не
превосходит 10 %. Населенные пункты с одно- и
двухэтажной застройкой. Приемник GPS строго
совмещен с центром пункта. Препятствий для
приема спутниковых сигналов свыше 15° над
горизонтом нет.

II
категория

а) Местность пересеченная, полузакрытая с
развитой сетью грунтовых дорог. Залесенность
достигает 30-40 %. Высокие деревья с густыми
кронами частично блокируют спутниковые сигналы.
Их прием планируют в периоды, когда спутники
находятся в открытой части неба.

б) Наличие вблизи пунктов аэропортов, теле- и
радиостанций, деформирующих спутниковые
сигналы. Прием сигналов выполняется только во
время перерывов в их работе.

III
категория

а) Местность сильно пересеченная, закрытая.
Залесенность свыше 50 %. Сеть дорог слабо развита.
Прием спутниковых сигналов выполняют с выносных
положений антенны или путем их установки на
подъемные мачты.

б) Местность застроенная с многоэтажными
зданиями и промышленными объектами. Развитая
сеть городского электротранспорта (трамваи,
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троллейбусы). Наблюдения спутников выполняются
вне центра пункта. Привязка приемника к центру
пункта осуществляется сочетанием геодезических и
спутниковых методов.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Определение мест
размещения пунктов. Выбор мест закладки центров. Выбор схем
установления геодезических связей между основными центрами
пункта и контрольных реперов традиционными или спутниковыми
методами. Обследование состояния центров триангуляции и
реперов нивелирования, с которыми предполагается совместить
проектируемые пункты или которые предполагается привязать к
вновь закладываемому пункту спутниковой сети. Выявление
состояния ранее определенных пунктов спутниковых сетей,
включаемых в программу наблюдений. Определение типа и
глубины закладки центров пунктов и контрольных реперов.
Определение объемов работ для сооружения пунктов.
Согласование вопросов установки пункта с организациями, на
территории которых предполагается установить пункт. Сбор
сведений, необходимых для выполнения последующих работ по
установке пунктов, наблюдениям и т.д. Подготовка пункта для
наблюдений: обеспечение видимости спутников, вскрытие
центров, подготовка площадки для вертолета (в случае
необходимости).

Нанесение на крупномасштабную карту или на аэрофотоснимки
места закладки центров новых пунктов, опознавание
местоположения существующих, составление описания, абрисов
и обозначение на местности места для закладки новых центров
пунктов. При наличии препятствий прохождению спутниковых
сигналов - выполнение полуинструментальной съемки диаграмм
экранирования, составление схемы локальных геодезических
привязок, определение абсолютных пространственных координат
(широты, долготы, высоты) центров новых пунктов портативными
навигационными спутниковыми приемниками с точностью 20-30 м.

Оценка состояния, сохранности, соответствия данного типа
центра (репера) современным требованиям, нарушения наружного
оформления, прочности цементирования марок, а также влияния
инженерно-геологических факторов на устойчивость центра
(репера).
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Отыскание ориентирных пунктов и описание их состояния.

Составление схемы отрекогносцированных сетей в соответствии
с принятыми условными знаками; абрисов и описаний мест
размещения пунктов; пояснительной записки, включая списки и
оттиски с марок обследованных пунктов и реперов. Составление
перечня топографо-геодезических работ, которые необходимо
выполнить в связи с определением спутниковых координат (снос
старых сигналов и др.). Сдача материалов.

Таблица 1.1

Рекогносцировка пунктов спутниковых геодезических сетей

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекогносцировка пунктов спутниковых геодезических сетей:

1 ВГС, СГС-1 1 пункт 925,44 136,29 116,52 0,625 0,977

2 2 " 1292,45 190,81 163,12 0,875 1,368

3 3 " 1852,43 272,59 233,03 1,250 1,954

4 ГСС-3, ГСС-4 1 пункт 378,62 54,52 46,61 0,250 0,391

5 2 " 452,37 65,42 55,93 0,300 0,469
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6 3 " 565,58 81,78 69,91 0,375 0,586

7 ГСС-1Р,
ГСС-2Р 1 пункт 123,44 16,36 13,98 0,075 0,117

8 2 " 160,17 21,81 18,64 0,100 0,156

9 3 " 197,91 27,26 23,30 0,125 0,195

1.1.2 Спутниковые определения координат

Характеристика категорий трудности работ

Характеристика категорий трудности работ приведена в разделе
1.1.1.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Оперативное
планирование на дату исполнения работ. Подготовка приемников
к работе. Установка приемников (антенн) над центром пункта,
измерение высоты антенн перед и по завершении сеанса
наблюдений. Радиосвязь между бригадами. Наблюдения в режиме
быстрой статики. Контроль качества наблюдений с выдачей
информации о количестве наблюдаемых спутников, показателя
РДОР и др. Снятие приемников. Геодезическая привязка
приемников (антенн) к пунктам при их внецентренном положении.
Восстановление внешнего оформления пунктов. Повторная
радиосвязь. Перезапись информации из приемников в память
компьютера. Полевая контрольная обработка спутниковых
наблюдений. Анализ результатов обработки в соответствии с
критериями качества. Переезды на участке работ. Сдача
материалов.

Таблица 1.2

Спутниковые определения координат
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спутниковые определения координат пунктов:

1 ВГС пункт 39153,12 7273,78 1354,93 37,500 12,500

2 СГС-1 1 пункт 10938,59 1592,96 723,58 8,213 5,817

3 2 " 14998,43 2182,13 991,21 11,250 7,969

4 3 " 19987,98 2894,96 1315,00 14,925 10,572

5 ГСС-3 1 пункт 1653,26 240,03 109,03 1,238 0,877

6 2 " 2254,76 327,32 148,68 1,688 1,195

7 3 " 3018,24 436,43 198,24 2,250 1,594

8 ГСС-4 1 пункт 1304,24 189,12 85,90 0,975 0,691

9 2 " 1805,38 261,86 118,94 1,350 0,956

10 3 " 2315,82 334,59 151,98 1,725 1,222
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11 ГСС-1р 1 пункт 1254,38 181,84 82,60 0,938 0,664

12 2 " 1705,52 247,31 112,34 1,275 0,903

13 3 " 2265,65 327,32 148,68 1,688 1,195

14 ГСС-2р 1 пункт 1054,93 152,75 69,38 0,788 0,558

15 2 " 1405,93 203,67 92,51 1,050 0,744

16 3 " 1864,26 269,13 122,25 1,388 0,983

П р и м е ч а н и я : 1. В сметной расценке 1 расходы на переезды не включены.

2. В сметных расценках 2-16 учтены переезды на автомашине. При
использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,046. При использовании вертолетного транспорта
транспортные расходы определяются прямым расчетом. Сметные расценки на
определение координат используются в этом случае с коэффициентом 0,706,
нормативы заработной платы и затрат труда рабочих - соответственно с
коэффициентами: 0,410 и 0,471.

3. Сметные расценки установлены для одновременного наблюдения двумя
спутниковыми приемниками на 2 пунктах. При одновременном наблюдении
3-мя, 4-мя или 5-ю приемниками сметные расценки применяются
соответственно с коэффициентами: 0,758; 0,704; 0,676. Нормативы заработной
платы и трудовых затрат применяются соответственно с коэффициентами:
0,779; 0,694; 0,650.

1.1.3 Спутниковые определения координат
постоянно действующего пункта ФАГС

Состав работ

Активный режим работы постоянно действующего пункта ФАГС
как дифференциальной станции. Регистрация пользователей
спутниковых измерений, подготовка и передача пользователям в
установленном порядке данных спутниковых измерений.
Ежедневное копирование суточного файла измерений с
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приемника в память компьютера. Преобразование файла
измерений в RINEX формат. Подключение к Интернет и передача
архивированного RINEX-файла в ЦНИИГАиК (не позднее чем
через 42 часа после окончания суточного сеанса). Запись файла
измерений и RINEX-файла в сформированный архив данных
пункта на твердый магнитный или лазерный оптический
носитель. Ведение журнала спутниковых измерений (как в
компьютерной, так и в бумажной формах). Ежедневный контроль
работы спутниковой аппаратуры.

Ежегодные измерения на основном и контрольных центрах
пункта ФАГС с целью контроля их стабильности. Поверки
аппаратуры (один раз в год). Необходимые профилактические
работы со спутниковой аппаратурой.

Таблица 1.3

Спутниковые определения координат постоянно действующего
пункта ФАГС

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спутниковые определения координат постоянно действующего пункта

1 ФАГС пункт 29698,53 8693,68 0 41,675 0

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки для спутникового определения
координат постоянно действующего пункта ФАГС установлены из расчета
проведения сеанса непрерывных камеральных наблюдений на пункте в течение
30,5 календарных дней.

2. В сметных укрупненных расценках предусмотрен активный режим
непрерывно действующего пункта ФАГС как дифференциальной станции (в
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реальном времени измерительная информация передается пользователям сети
дифференциальных станций). В случае выполнения работ на непрерывно
действующем пункте ФАГС в автоматизированном пассивном режиме сметные
расценки используются с коэффициентом 0,787.

3. Сметные расценки не включают абонентскую плату за использование сети
Интернет.

4. Сметные расценки не включают затраты на переезды и выплату суточных.
Если по условиям работы выплачиваются суточные, то расценки применяются с
коэффициентом 1,228.

5. Сметная стоимость работ, не предусмотренных составом работ на
постоянно действующем пункте ФАГС (дифференциальной станции),
определяется дополнительно.

1.2 Определение геодезических
координат и высот пунктов съемочного
обоснования с применением
глобальных навигационных
спутниковых систем
1.2.1 Определение геодезических координат и
высот пунктов съемочного обоснования

Характеристика категорий трудности работ

I
категория

Местность равнинная, открытая с развитой сетью
грунтовых и шоссейных дорог. Залесенность не
превосходит 20 %. Населенные пункты с одно- и
двухэтажной застройкой. Приемник GPS строго
совмещен с центром пункта. Препятствий для приема
спутниковых сигналов свыше 15 градусов над
горизонтом нет. Наблюдаются не менее 5 спутников
(ИСЗ).

II
категория

а) Местность пересеченная, полузакрытая с
развитой сетью грунтовых дорог. Залесенность
достигает 20-40 %. Высокие деревья с густыми
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кронами частично блокируют спутниковые сигналы.
Их прием планируют в периоды, когда спутники
находятся в открытой части неба.

б) Наличие вблизи пунктов аэропортов, теле- и
радиостанций, деформирующих спутниковые
сигналы. Прием сигналов выполняется только во
время перерывов в их работе. Наблюдаются 4
спутника.

III
категория

а) Местность сильно пересеченная, закрытая.
Залесенность свыше 40 %. Сеть дорог слабо развита.

б) Местность застроенная с многоэтажными
зданиями и промышленными объектами. Развитая
сеть городского электротранспорта (трамваи,
троллейбусы). Наблюдаются 4 спутника.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Рекогносцировка
пунктов. Оперативное планирование на дату исполнения работ.
Выбор места установки антенны спутникового приемника.
Составление схемы привязки антенны к центру пункта.
Закрепление (маркировка) пункта временным знаком. Зарисовка
диаграммы препятствий. Установление размеров и расчистка
площадки вблизи пункта для открытия горизонта свыше 15
градусов. Подготовка приемников к работе. Установка
приемников (антенн) над центром пункта, измерение высоты
антенн. Радиосвязь между бригадами. Наблюдения в заданном
режиме. Контроль качества наблюдений с выдачей информации о
количестве наблюдаемых спутников, показателя РДОР и др.
Повторная радиосвязь. Снятие приемников. Перезапись
информации из приемников в память компьютера. Полевая
контрольная обработка спутниковых наблюдений, включая
вычисление длин линий. Анализ результатов обработки в
соответствии с критериями качества. Переезды на участке работ.
Сдача материалов.

Таблица 1.4
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Определение геодезических координат и высот пунктов
съемочного обоснования

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Определение координат и высот пунктов съемочного
обоснования приемниками GPS в режиме быстрой статики
для создания топографических карт и планов масштабов:

1:25 000 с высотой сечения рельефа

1 5,0 м; 2,5 м 1 пункт 592,60 93,13 31,22 0,453 0,275

2 2 " 808,00 128,23 47,74 0,624 0,412

3 3 " 1010,74 160,81 62,65 0,782 0,537

1:10 000 с
высотой
сечения
рельефа

4 5,0 м; 2,0 м;
1,0 м 1 пункт 571,91 89,63 28,97 0,436 0,257

5 2 " 764,41 120,88 43,02 0,588 0,374
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6 3 " 946,84 150,12 55,77 0,730 0,482

1:5 000 с
высотой
сечения
рельефа

7 2,0 м; 1,0 м 1 пункт 550,93 86,09 26,69 0,419 0,238

8 2 " 720,82 113,53 38,29 0,552 0,336

9

1:2 000 с
высотой
сечения
рельефа

3 " 883,24 139,48 48,94 0,679 0,427

10 2,0 м; 1,0 м 1 пункт 530,25 82,59 24,44 0,402 0,220

11 2 " 677,23 106,18 33,57 0,517 0,298

12 3 " 819,33 128,79 42,06 0,627 0,372

Определение координат и высот пунктов съемочного
обоснования приемниками GPS в статическом режиме для
создания топографических карт и планов масштабов:

1:25 000 с
высотой
сечения
рельефа

13 5,0 м; 2,5 м 1 пункт 671,95 118,82 37,99 0,578 0,337
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14 2 " 936,68 165,23 57,50 0,804 0,502

15 3 " 1171,68 206,04 74,57 1,002 0,647

1:10 000 с
высотой
сечения
рельефа

16 5,0 м; 2,0 м;
1,0 м 1 пункт 651,27 115,33 35,75 0,561 0,319

17 2 " 893,09 157,88 52,77 0,768 0,464

18 3 " 1107,77 195,35 67,70 0,950 0,592

1:5 000 с
высотой
сечения
рельефа

19 2,0 м; 1,0 м 1 пункт 630,28 111,78 33,47 0,544 0,301

20 2 " 849,50 150,53 48,05 0,732 0,426

21 3 " 1044,17 184,71 60,86 0,899 0,537

1:2 000 с
высотой
сечения
рельефа

22 2,0 м; 1,0 м 1 пункт 609,60 108,29 31,22 0,527 0,283
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23 2 " 805,91 143,18 43,32 0,697 0,388

24 3 " 980,27 174,02 53,99 0,847 0,482

П р и м е ч а н и я :

1. Расценки и нормативы рассчитаны с учетом переездов на автомашине.
При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,062. При использовании вертолетного транспорта
транспортные расходы определяются прямым расчетом. Расценки и нормативы
применяются в этом случае с коэффициентами, помещенными в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Коэффициенты:

к нормативам заработной платы и трудовых затрат

к расценке

специалистов рабочих

0,810 0,761 0,571

2. Расценки и нормативы установлены для одновременного наблюдения двумя
спутниковыми приемниками (на исходном и определяемом пункте). При
одновременном наблюдении 3-мя, 4-мя и 5-ю приемниками расценки и
нормативы заработной платы применяются с коэффициентами, приведенными в
таблице 1.6.

Таблица 1.6

Коэффициенты:

Количество
приемников к

расценке
к нормативам заработной платы

специалистов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

33



3 0,880 0,748

4 0,840 0,656

5 0,820 0,614

3. В отдельных случаях при наблюдении трех ИСЗ сметные расценки
применяются с коэффициентом 1,185.

1.2.2 Определение геодезических координат
отдельных вспомогательных пунктов

Состав работ

Получение задания, подготовка инструментов, планирование
наблюдений, отыскание определяемых опорных знаков и исходных
пунктов ГТС. Наблюдения на пунктах в заданном режиме.
Обработка результатов наблюдений на ПЭВМ, оформление
материалов, сдача работ. Переходы и переезды на участке работ.

Таблица 1.7

Определение геодезических координат отдельных
вспомогательных пунктов

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Определение геодезических
координат отдельных
вспомогательных пунктов:
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1

одновременное
наблюдение
двумя
приемниками

1 пункт 1469,28 203,35 112,26 0,933 0,991

2

одновременное
наблюдение
тремя
приемниками

1 пункт 976,88 171,82 63,24 0,788 0,558

1.2.3 Съемка существующих границ
землепользования

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Оперативное
планирование наблюдений на дату исполнения работ. Установка
приемников (антенн) над центром пункта, измерение высоты
антенн. Наблюдение на пунктах в заданном режиме. Контроль
качества наблюдений с выдачей информации о количестве
наблюдаемых спутников, показателя РДОР и др. Съемка
существующих границ землепользования. Перезапись информации
из приемников в память ПЭВМ. Полевая контрольная обработка
спутниковых наблюдений. Анализ результатов обработки в
соответствии с критериями качества. Переезды и переходы на
участке работ. Оформление материалов, сдача работ.

Таблица 1.8

Съемка существующих границ землепользования

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица

измерения Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Съемка существующих границ
землепользования

1 1 точка 60,23 9,53 4,33 0,049 0,035

1.3 Гравиметрические работы

1.3.1 Рекогносцировка пунктов государственной
гравиметрической сети I класса

Характеристика категорий трудности работ

I
категория

Местность открытая или полузакрытая, с мелкими
формами рельефа; контуров и

ориентиров достаточно. Дорожная сеть хорошо
развита, что позволяет использовать автотранспорт.

II
категория

Местность закрытая, с крупными формами рельефа,
залесенная, контуров и ориентиров недостаточно.
Отсутствие дорожной сети вынуждает использовать
авиатранспорт.

Состав работ

Получение задания. Рекогносцировка пунктов, обследование
нивелирных знаков. Ведение журналов рекогносцировки, карточек
обследования, составление абриса отрекогносцированного пункта,
а для необжитых районов также схемы подхода к нему,
оформление всей полевой документации. Согласование мест
закладки гравиметрических пунктов с организациями-
владельцами территорий. Сбор сведений о глубине промерзания
грунтов и уровне грунтовых вод. Заполнение паспорта на
гравиметрический пункт. Составление объяснительной записки по
итогам работы на объекте. Составление отчетности. Переезды в
пределах объекта. Сдача работ.
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Таблица 1.9

Рекогносцировка пунктов ГТС I класса

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица

измерения Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекогносцировка пунктов ГТС I
класса:

1 1 пункт 9526,68 911,36 1285,15 5,338 11,342

2 2 " 3925,00 373,51 526,70 2,188 4,648

П р и м е ч а н и я : 1. В сметной расценке 1 учтены переезды на автомашине.
При использовании вертолетного транспорта транспортные расходы
определяются прямым расчетом. Расценка применяется в этом случае с
коэффициентом 0,521; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих
применяются соответственно с коэффициентами 0,381 и 0,471.

2. В сметной расценке 2 затраты на переезды авиатранспортом не учтены.

1.3.2 Обследование пунктов государственной
Фундаментальной и государственной
гравиметрической сети I класса

Характеристика категорий трудности работ

I
категория

Местность открытая или полузакрытая, с мелкими
формами рельефа; контуров и ориентиров
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достаточно. Дорожная сеть хорошо развита, что
позволяет использовать автотранспорт.

II
категория

Местность закрытая, с крупными формами рельефа,
залесенная, контуров и ориентиров недостаточно.
Отсутствие дорожной сети вынуждает использовать
авиатранспорт.

Состав работ

Получение задания. Изучение материалов геодезической
обеспеченности района работ. Нахождение и описание
местоположения пункта на местности. Выявление состояния
наружного знака и верхней марки центра, внешнего оформления.
Составление абриса, получение оттисков с марок обследованных
пунктов или составление актов на утраченные пункты и списка
обследованных пунктов. Переезды в пределах участка работ. Сдача
работ.

Таблица 1.10

Обследование пунктов ГФГС и ГТС I класса

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица

измерения Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование пунктов
ГФГС и ГТС I класса:

1 1 пункт 3874,18 369,88 521,58 2,166 4,603
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2 2 " 758,15 71,07 100,22 0,416 0,885

П р и м е ч а н и е : 1. В сметной расценке 1 учтены переезды на автомашине.
При использовании вертолетного транспорта транспортные расходы
определяются прямым расчетом. Расценка применяется в этом случае с
коэффициентом 0,526; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих
применяются соответственно с коэффициентами 0,381 и 0,471.

2. В сметной расценке 2 затраты на переезды авиатранспортом не учтены.

1.3.3 Закладка гравиметрических пунктов в зонах
сезонного промерзания грунтов

Характеристика категорий немерзлых и мерзлых грунтов
сезонного промерзания

I
категория

Грунт мягкий (разрыхление грунта в немерзлом
состоянии производится при помощи штыковых
лопат; в мерзлом - ломами и кирками):

- грунт растительного слоя без корней кустарника и
деревьев;

- лесс влажный, естественной влажности и рыхлый;

- песок естественной влажности без примесей;

- супесь без примесей;

- суглинок легкий и лессовидный;

- торф без корней кустарников и деревьев.

II
категория

Грунт средней твердости (разрыхление грунта в
немерзлом состоянии производится штыковыми
лопатами с частичным применением кирки, в
мерзлом - ломами и кирками):

- гравий мелкий и средний;

- глина жирная, мягкая;
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- грунт растительного слоя с корнями кустарника и
деревьев или с примесью щебня и гравия;

- лесс влажный, естественной влажности и рыхлый с
примесью гравия;

- песок естественной влажности с примесью щебня
или гравия до 40 % объема;

- песок сухой, барханный и дюнный;

- суглинок с примесью щебня или гравия до 40 %
объема;

- суглинок тяжелый;

- солончак и солонец мягкие;

- торф с корнями;

- чернозем и каштановый грунт естественной
влажности;

- щебень мелкий.

III
категория

Грунт выше средней твердости (разрыхление грунта
производится кирками и ломами):

-галька и гравий мелкие и средние с примесью
валунов;

- глина тяжелая, ломовая;

- глина мягкая, ломовая с примесью щебня, гальки и
валунов;

- глина сланцевая;

- лесс плотный и отвердевший;

- песок естественной влажности с примесью щебня
или гравия более 40 % объема;
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- суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия или
валунов;

- супесь с примесью щебня или гравия более 40 %
объема;

- чернозем и каштановый грунт сухой отвердевший;

- щебень крупный.

IV
категория

Грунт твердый (разрыхление грунта производится
ломами, клиньями, молотами):

- глина твердая;

- глина моренная с валунами до 30 % объема.

V
категория

Грунт разборно-скальный (разрыхление грунта
производится ломами, клиньями, молотами):

- гипс;

- дресва;

- мел мягкий;

- мергель мягкий;

- опока;

- сланцы выветрившиеся;

- трепел слабый.

VI
категория

Грунт разборно-скальный (разрыхление грунта
производится ломами, клиньями, молотами):

- известняк мягкий, пористый, выветрившийся;

- мел плотный;
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- ракушечник;

- сланцы глинистые средней крепости и слабо
выветрившиеся;

- трепел плотный; туф.

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка инструментов к
работе. Окончательный выбор места для закладки пункта (в
помещениях - вскрытие пола). Рытье котлована вручную. Сборка и
установка формы для отливки монолита в котловане. Подвоз
песка, гравия, воды для закладки. Промывка песка, гравия,
щебня. Приготовление бетонной массы. Укладка бетона в форму.
Поддержание режима, необходимого для затвердевания бетона.
Снятие формы. Закладка марки и закрепление охранной таблицы.
Засыпка грунта вокруг монолита. Зачистка поверхности монолита.
Окраска видимой поверхности монолита (в помещениях - сборка
пола, при необходимости его окраска). Закладка стенного
нивелирного знака. Снятие оттисков марок гравиметрического
пункта и нивелирного знака. Заполнение журнала закладки,
составление абриса и описание местоположения пункта и
нивелирного знака. Сдача пункта и нивелирного знака на
наблюдение за сохранностью. Уборка инструмента. Оформление
материалов закладки. Сдача работ.

Таблица 1.11

Закладка гравиметрических пунктов в зонах сезонного
промерзания

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Закладка фундаментальных
гравиметрических пунктов вне
помещений при глубине закладки:

1 2 м 1 репер 8123,53 356,43 600,92 2,088 6,263

2 2 " 8405,10 384,18 647,70 2,250 6,750

3 3 " 8946,58 437,54 737,66 2,563 7,688

4 4 " 9401,42 482,36 813,22 2,825 8,475

5 5 репер 9899,58 531,45 895,98 3,113 9,338

6 6 " 10462,7 586,94 989,54 3,438 10,313

7 3 м 1 репер 12972,9 465,29 1045,91 2,725 10,900

8 2 " 13770,3 529,32 1189,85 3,100 12,400

9 3 " 14966,4 625,36 1405,75 3,663 14,650

10 4 " 15976,4 706,47 1588,06 4,138 16,550

11 5 " 17438,3 823,85 1851,94 4,825 19,300

12 6 " 19591,3 996,74 2240,56 5,838 23,350

13 4 м 1 репер 15838,4 557,06 1252,22 3,263 13,050
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14 2 " 17061,0 655,24 1472,91 3,838 15,350

15 3 " 18788,7 793,97 1784,77 4,650 18,600

16 4 " 20463,2 928,44 2087,03 5,438 21,750

17 5 " 22988,3 1131,20 2542,82 6,625 26,500

18 6 " 26603,2 1421,47 3195,31 8,325 33,300

Закладка фундаментальных
гравиметрических пунктов на
скальных грунтах вне помещений при
глубине закладки:

19 1 м 1 репер 6266,67 256,12 431,80 1,500 4,500

20 2 " 6309,88 260,39 439,00 1,525 4,575

21 3 " 6396,30 268,93 453,39 1,575 4,725

22 4 " 6482,72 277,46 467,78 1,625 4,875

23 5 " 6633,95 292,40 492,97 1,713 5,138

24 6 " 6828,39 311,61 525,36 1,825 5,475

Закладка гравиметрических пунктов
I класса вне помещений при глубине
закладки:
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25 1 м 1 репер 6156,96 242,28 408,46 1,419 4,257

26 2 " 6215,50 248,04 418,18 1,453 4,358

27 3 " 6469,16 273,04 460,33 1,599 4,797

28 4 " 6644,78 290,35 489,50 1,700 5,101

29 5 " 6742,34 299,96 505,71 1,757 5,270

31 2 м 1 репер 7765,08 321,11 541,37 1,881 5,642

32 2 " 8018,75 346,11 583,51 2,027 6,081

33 3 " 8506,57 394,18 664,56 2,309 6,926

34 4 " 8916,33 434,56 732,63 2,545 7,635

35 5 " 9365,13 478,78 807,19 2,804 8,412

36 6 " 9872,46 528,78 891,48 3,097 9,291

37 3 м 1 репер 12398,7 419,18 942,26 2,455 9,820

38 2 " 13117,1 476,86 1071,93 2,793 11,171

39 3 " 14194,6 563,39 1266,44 3,300 13,198

40 4 " 15104,6 636,46 1430,69 3,727 14,910
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41 5 " 16421,6 742,21 1668,41 4,347 17,387

42 6 " 18361,2 897,96 2018,52 5,259 21,036

43 4 м 1 репер 15150,9 501,86 1128,12 2,939 11,757

44 2 " 16252,4 590,31 1326,95 3,457 13,829

45 3 " 17808,9 715,29 1607,90 4,189 16,757

46 4 " 19317,4 836,43 1880,21 4,899 19,595

47 5 " 21592,3 1019,10 2290,83 5,968 23,874

48 6 " 24848,9 1280,60 2878,66 7,500 30,000

Закладка гравиметрических пунктов
I класса на скальных грунтах вне
помещений при глубине закладки:

49 1 м 1 репер 6009,76 230,74 389,01 1,351 4,054

50 2 " 6048,68 234,58 395,49 1,374 4,122

51 3 " 6126,54 242,28 408,46 1,419 4,257

52 4 " 6204,39 249,97 421,43 1,464 4,392

53 5 " 6340,63 263,43 444,12 1,543 4,628
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54 6 " 6515,80 280,73 473,29 1,644 4,932

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость переездов между пунктами в расценку не
включена и определяется прямым расчетом.

2. При закладке гравиметрических пунктов в помещениях сметные расценки
применяются с коэффициентом 0,836.

1.3.4 Определение пунктов государственной
гравиметрической сети I класса

Состав работ

Получение задания. Подготовка помещения для пункта к работе.
Установление необходимой температуры в помещении. Установка
и прогрев палатки для открытых пунктов. Установка аппаратуры.
Подготовка к работе кварцевых генераторов. Измерение
приближенных периодов, юстировка импульсов, исправление
несимметрии. Определение периодов маятников (по 6 периодов)
на каждом приборе. Определение разностей кварцевых
генераторов (15 комбинаций из 6 по 2). Проверка цилиндрических
уровней с помощью автоколлимационного уровня. Вычисление
периодов с учетом всех поправок. Предварительная обработка
результатов измерений. Составление абриса и описание пункта.
Демонтаж и упаковка приборов, подготовка к перевозке. Сдача
работы.

Таблица 1.12

Определение пунктов государственной гравиметрической сети I
класса

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Определение пунктов ГТС
I класса комплексом
«Агат-М» (количество
приборов - 3)

1 1 пункт 17870,9 4199,46 0 21,675 0

П р и м е ч а н и е . Стоимость переездов между пунктами в расценку не
включена и определяется прямым расчетом.

1.3.5 Определение пунктов государственной
гравиметрической сети II класса

Состав работ

Получение задания. Прогрев термостатов гравиметров. Установка
диапазона измерений. Установка гравиметров на транспортное
средство. Введение гравиметров в рабочий режим. Переезд на
пункт. Подготовка пункта к производству измерений. Установка
аппаратуры. Выполнение измерений. Обработка и контроль
результатов измерений на пункте. Снятие оттисков марок.
Зарисовка положения гравиметров на пункте. Определение
элементов центрировки. Определение значений превышений
эффективных точек гравиметров над маркой центра пункта.
Демонтаж приборов и подготовка к переезду. Переезд. Контроль
работы термостатов, наблюдений и оценка точности. Оформление
и сдача материалов. Периодическая (один раз в 3 - 4 дня)
проверка уровней гравиметров.

Таблица 1.13

Определение пунктов государственной гравиметрической сети II
класса
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гравиметрические определения
пунктов II класса приборами ГАГ-2
(число приборов - 3)

1 1 пункт 8158,9 1094,45 343,04 6,600 2,475

П р и м е ч а н и е . Сметные расценки включают переезды на автотранспорте.
В случае использования авиатранспорта стоимость переездов определяется
специальными расчетами. Сметные расценки в этом случае применяются с
коэффициентом 0,758.

1.3.6 Измерение абсолютных значений ускорения
силы тяжести на пунктах ГФГС и пунктах ГГС I
класса гравиметрической сети

Состав работ

Получение задания, приборов. Подготовка помещения, рабочего
места на пункте, обеспечение подачи воды и электроэнергии,
создание температурных условий.

Установка аппаратуры, промывка и чистка вакуумной установки,
прогрев и юстировка прибора. Откачка воздуха, опробование
работы гравиметра. Измерение ускорения силы тяжести, сверка
длины волны рабочего лазера. Определение градиента ускорения
силы тяжести. Обработка результатов измерений на ПЭВМ по
прикладным программам.

Таблица 1.14
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Измерение абсолютных значений ускорения силы тяжести на
пунктах ГФГС и пунктах ГГС I класса гравиметрической сети

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Измерение силы тяжести
гравиметром ГБЛ пункт 24573,9 5473,08 0 25,000 0

2

Измерение градиента по
полной программе на
пяти точках гравиметром
ГНУ-КВ

пункт 10825,9 2409,01 0 14,000 0

3

Измерение градиента по
не полной программе на
одной точке на 3-х
уровнях гравиметром
ГНУ-КВ

пункт 1708,54 516,22 0 3,000 0

П р и м е ч а н и е . Стоимость переездов между пунктами в расценку не
включена и определяется прямым расчетом.

1.3.7 Гравиметрические связи

Состав работ

Получение задания. Подготовка комплекта приборов к работе,
отстой приборов.

Настройка отсчетов на min, обкатка приборов, работа на пунктах,
наблюдение на пункте, переезды между пунктами из расчета 4-х
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рейсов, контрольная камеральная обработка полевых измерений
на пунктах. Погрузочно-разгрузочные работы.

Таблица 1.15

Гравиметрические связи

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гравиметрические связи
гравиметрами ГНУ-КВ по
программе

1 А-Б-А (связь) 1 пункт 94799 8991 0 52,250 0

1.4 Измерение сторон по программе 1
класса на геодинамических полигонах
светодальномером "Гранат"
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

1. Местность степная или лесостепная. Климат
сухой, воздух прозрачный, крупных промышленных
предприятий нет или очень мало. Измерения ведут
преимущественно с простых сигналов или со
штативов. 2. Местность горная и высокогорная
(кроме приморских районов).
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2
категория.

1. Местность залесенная, незаболоченная. Воздух
прозрачный, с небольшой влажностью. Крупных
промышленных предприятий мало. Измерения ведут
со сложных сигналов.

2. Полупустынные районы.

3
категория.

Местность залесенная, слабо всхолмленная,
частично заболоченная. Климат умеренно влажный.
Крупных промышленных предприятий мало.
Измерения ведут со сложных сигналов.

4
категория.

1. Местность залесенная, сплошь заболоченная.

2. Районы со значительной влажностью воздуха,
частыми туманами.

3. Районы пустынь.

4. Стороны, подлежащие измерению, проходят над
значительными водными пространствами.

5. Приморские горные и равнинные районы.

6. Крупные промышленные районы. Воздух
значительно запылен.

5
категория.

Тундровые районы.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Прогрев, юстировка и
поверка светодальномера. Установка отражателей. Линейные
измерения. Обработка журналов, вычисление длин сторон,
введение поправок. Составление сводок результатов измерения
длин сторон. Графическое определение элементов центрировки
светодальномера и редукций отражателей. Оформление журналов
и листов центрировок и редукций. Измерение высоты знака.
Снятие прибора и отражателей со знака. Упаковка приборов для
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переезда. Восстановление внешнего оформления знака. Сдача
работ.

Таблица 1.16

Измерение сторон по программе 1 класса на геодинамических
полигонах светодальномером "Гранат-М"

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Измерение сторон полигонометрии 1
класса на геодинамическом полигоне
светодальномером

1 "Гранат" 1 сторона 2557,10 476,69 183,60 2,885 2,164

2 2 " 2944,52 553,52 213,19 3,350 2,513

3 3 " 3360,94 636,10 245,00 3,850 2,887

4 4 " 3710,94 705,51 271,73 4,270 3,202

5 5 " 4119,32 786,50 302,92 4,760 3,570

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки рассчитаны на измерение сторон
длиной 20 км. Если длина измеряемой стороны иная, к сметным расценкам и
нормативам применяют коэффициенты, помещенные в таблице 1.17.

Таблица 1.17
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Коэффициенты

Длина измеряемой линии, км

к расценке к нормативам заработной платы

До 10 0,835 0,826

Порядка 15 0,913 0,909

От 25 до 40 1,094 1,099

До 50 1,201 1,211

2. При измерении сторон светодальномером со штатива расценки
применяются с коэффициентом 0,876.

1.5 Рекогносцировка пунктов
полигонометрии 4 класса, 1 и 2
разрядов
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

1. Открытая равнинная или слабо всхолмленная
местность.

2. Открытая речная пойма с небольшим количеством
стариц, проток, заболоченных участков.

3. Улицы сельских населенных пунктов, дороги с
незначительным движением транспорта.

2
категория.

1. Открытая всхолмленная или пересеченная
балками и оврагами равнинная местность.
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2. Полузакрытая равнинная или слабо всхолмленная
местность.

3. Открытая речная пойма с большим количеством
стариц, проток, заболоченных участков.

4. Полузакрытая речная пойма с небольшим
количеством стариц, проток, заболоченных
участков.

5. Открытые легкопроходимые болота.

6. Улицы городов и поселков со слабым движением
транспорта и пешеходов.

7. Дороги с движением транспорта средней
интенсивности.

8. Промышленные и строительные площадки с
небольшой застройкой, незначительным
количеством инженерных сооружений, котлованов,
траншей, отвалов, складов строительных материалов
и пр., со слабым движением транспорта и
механизмов.

3
категория.

1. Открытая горная местность.

2. Полузакрытая всхолмленная или пересеченная
балками и оврагами равнинная местность.

3. Залесенная равнинная или слабо всхолмленная
местность.

4. Полузакрытая речная пойма с большим
количеством стариц, проток, заболоченных
участков.

5. Залесенная речная пойма с небольшим
количеством стариц, проток, заболоченных
участков.

6. Открытое болото средней проходимости.
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7. Полузакрытое легкопроходимое болото.

8. Незаболоченная тундра.

9. Закрепленные ровные пески.

10. Улицы городов с движением транспорта и
пешеходов средней интенсивности; внутренние
застроенные части городских кварталов.

11. Дороги с интенсивным движением транспорта и
пешеходов.

12. Промышленные и строительные площадки со
средней застроенностью, средним количеством
инженерных сооружений, котлованов, траншей,
отвалов, складов строительных материалов и пр., с
движением транспорта и механизмов средней
интенсивности.

4
категория.

1. Открытая высокогорная местность.

2. Полузакрытая горная местность.

3. Залесенная всхолмленная или пересеченная
балками и оврагами равнинная местность.

4. Залесенная речная пойма с большим количеством
стариц, проток, заболоченных участков.

5. Открытое труднопроходимое болото.

6. Полузакрытое болото средней проходимости.

7. Закрытое легкопроходимое болото.

8. Заболоченная тундра.

9. Закрепленные бугристые пески.

10. Улицы городов с интенсивным движением
транспорта и пешеходов.
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11. Промышленные и строительные площадки со
значительной застройкой, большим количеством
инженерных сооружений, котлованов, траншей,
отвалов, складов строительных материалов и пр., с
интенсивным движением транспорта и механизмов.

5
категория.

1. Полузакрытая высокогорная местность.

2. Залесенная горная местность.

3. Полузакрытое труднопроходимое болото.

4. Закрытое болото средней проходимости.

5. Заболоченная озерная тундра.

6. Незакрепленные пески.

7. Главные магистрали крупных городов с весьма
интенсивным движением транспорта и пешеходов.

8. Крупные промышленные и строительные
площадки с весьма большим количеством
коммуникаций, инженерных сооружений и пр., и
весьма интенсивным движением транспорта и
механизмов.

9. Территория рудников с большим количеством
выемок грунта, шахтными провалами и отвалами.
Имеются постройки промышленных объектов и
подземные пути железнодорожного и
автомобильного транспорта.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Определение на
местности направлений хода. Выбор местоположения пунктов хода
и базисов с учетом подземных сооружений. Закрепление пунктов
временными знаками (деревянными кольями, коваными гвоздями).
Выбор направлений для передачи дирекционных углов на узловые
точки и точки излома хода. Зарисовка привязки пунктов к
постоянным предметам местности. Окопка кольев. Оформление
журналов зарисовки пунктов. Составление схемы ходов.
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Согласование мест закладки пунктов с организациями, ведающими
подземными сооружениями. Переезды и переходы на участке
работ.

Таблица 1.18

Рекогносцировка пунктов полигонометрии 4 класса, 1 и 2
разрядов

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекогносцировка
пунктов

полигонометрии:

4 класса со
сторонами

1 250-800 метров 1 пункт 110,66 9,52 13,42 0,056 0,118

2 2 " 121,85 10,59 14,93 0,062 0,132

3 3 " 138,58 12,14 17,13 0,071 0,151

4 4 " 161,95 14,21 20,04 0,083 0,177

5 5 " 202,09 17,99 25,37 0,105 0,224
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6 2-5 км 1 пункт 344,17 31,80 44,84 0,186 0,396

7 2 " 388,90 36,07 50,86 0,211 0,449

8 3 " 421,50 39,06 55,08 0,229 0,486

9 4 " 623,23 57,63 81,26 0,338 0,717

10 5 " 893,11 83,03 117,08 0,486 1,033

1 , 2 разрядов

11 со сторонами 1 пункт 91,65 7,70 10,87 0,045 0,096

12 80-800 метров 2 " 104,18 8,90 12,55 0,052 0,111

13 3 " 119,50 10,33 14,57 0,061 0,129

14 4 " 139,05 12,06 17,00 0,071 0,150

15 5 " 157,87 13,83 19,50 0,081 0,172

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ
вне городов с выплатой полевого довольствия в установленных размерах. В
случае работы в городах и выплаты суточных расценки применяются с
коэффициентом 0,888.

1. При рекогносцировке пунктов параллактической полигонометрии
расценки и нормативы заработной платы и трудовых затрат применяются с
коэффициентом 1,234.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,362.
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3. В случае, когда при выполнении работ по рекогносцировке пунктов
полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов бригада живет в палатке, сметные
расценки и нормативы заработной платы рабочих используются с
коэффициентами, помещенными в табл. 8 (см. Указания по применению сметных
расценок и нормативов).

1.6 Восстановление пунктов
государственной геодезической сети
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Местность открытая с крупными формами рельефа
и развитой сетью улучшенных дорог. Контуров и
ориентиров много. Грунт мягкий. Растительный слой
без корней кустарника и деревьев.

2
категория.

1. Местность холмистая, местами полузакрытая с
ясно выраженным рельефом и с развитой сетью
грунтовых дорог. Контуров и ориентиров много.
Грунт мягкий. Растительный слой с корнями
кустарника.

2. Местность открытая степная, равнинная с сетью
проселочных и полевых дорог. Контуров и
ориентиров ограничено. Грунт - жирная глина, лесс
влажный с примесью гравия. Растительный слой
травянистого происхождения.

3
категория.

1. Местность полузакрытая с мелкими формами
рельефа. Контуров и ориентиров ограничено. Грунт
- тяжелая ломовая глина, мягкая глина с примесью
гравия, глина сланцевая, песок естественной
влажности с примесью гравия 40 %, чернозем и
каштановый грунт сухой отвердевший. Растительный
слой с корнями кустарника.

2. Местность равнинная, закрытая. Дорожная сеть
развита слабо. Контуров и ориентиров ограничено.
Грунт - тяжелая ломовая глина, мягкая глина с
примесью гравия, глина сланцевая, песок
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естественной влажности с примесью гравия более 40
%, чернозем и каштановый грунт сухой отвердевший.
Растительный слой с корнями.

3. Полупустынные районы с пересеченным рельефом
или полузакрытые районы предгорий. Дорожная
сеть развита слабо. Грунт выше средней твердости с
наличием гравия, гальки и частично валунов.

4
категория.

1. Местность закрытая с крупными формами рельефа
или тайга с гольцами. Дорожная сеть отсутствует.
Контуров и ориентиров ограничено. Грунт твердый с
обилием гравия, гальки и валунов.

2. Полупустынные - песчаные районы с барханами.
Дорожная сеть отсутствует. Контуров и ориентиров
ограничено. Грунт мягкий, песчаный с
растительным слоем.

3. Местность закрытая со слабо выраженным
рельефом, частично заболоченная. Дорожная сеть
отсутствует.

4. Районы равнинной тундры.

5. Горные районы. Грунт разборно-скальный.

5
категория.

1. Местность горно-таежная и высокогорная. Грунт
разборно-скальный.

2 Местность таежная, равнинная, заболоченная.
Грунт с наличием корней деревьев.

3. Местность таежная с пересеченным рельефом в
районах распространения многолетней мерзлоты.

4. Районы горной тундры.

5. Районы пустынь.

6. Горнопромышленные районы.
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Состав работ

Получение задания, материалов. Установка опознавательных
столбов над центром пункта и центрами ориентирных пунктов.
Восстановление внешнего оформления (окопка) знака и
ориентирных пунктов. Очистка от ржавчины и покрытие
антикоррозионным лаком. Расчистка просек к ориентирным
пунктам от поросли. Измерение расстояний до ориентирных
пунктов. Измерение высоты знака. Определение элементов
приведения. Составление карточки восстановления. Составление
списка восстановленных пунктов. Сдача пункта на наблюдение за
сохранностью. Переезды на участке работ. Сдача работ.

Таблица 1.19

Восстановление пунктов государственных геодезических сетей

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Восстановление пунктов
государственных
геодезических сетей,
расстояние между
пунктами: до 10 км:

1 на
автомашине 1 пункт 1196,05 91,77 175,01 0,537 1,637

2 2 " 1401,74 108,01 205,99 0,633 1,919

3 3 " 1602,99 123,58 235,68 0,724 2,186
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4 4 " 1948,11 149,43 284,97 0,875 2,625

5 5 " 2502,89 192,74 367,56 1,129 3,346

6 на вездеходе 4 пункт 2515,40 149,40 284,92 0,875 2,624

7 5 " 3235,16 192,74 367,56 1,129 3,346

8 на гужевом и
вьючном 1 пункт 961,63 121,68 120,93 0,713 1,378

9 транспорте 2 " 1065,73 135,33 134,50 0,793 1,527

10 3 " 1121,14 158,34 78,68 0,927 1,776

11 4 " 1193,38 168,86 83,91 0,989 1,888

12 5 " 1734,00 247,59 123,04 1,450 2,711

13 до 20 км: 1 пункт 1344,82 103,52 197,42 0,606 1,841

14 на
автомашине 2 " 1680,10 129,99 247,91 0,761 2,295

15 3 " 1985,27 153,69 293,10 0,900 2,696

16 4 " 2143,81 172,21 328,42 1,009 3,006

17 5 " 2963,39 239,11 456,00 1,400 4,101
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18 на вездеходе 4 пункт 2894,27 172,21 328,42 1,009 3,006

19 5 " 4005,36 239,11 456,00 1,400 4,101

20 на гужевом и
вьючном 1 пункт 1286,87 164,34 163,33 0,962 1,840

21 транспорте 2 " 1446,76 185,31 184,17 1,085 2,063

22 3 " 1557,95 221,96 110,30 1,300 2,447

23 4 " 1822,37 260,46 129,43 1,525 2,843

24 5 " 2246,81 322,28 160,15 1,887 3,461

П р и м е ч а н и я : 1. При постройке опознавательной пирамиды
(металлической или деревянной) с учетом рытья ям и бетонирования опор
расценки применяются с коэффициентом 1,636; нормативы заработной платы и
трудовых затрат - с коэффициентом 1,592.

2. При установке новых ориентирных пунктов (взамен утраченных), привязке
их методом триангуляции расценки применяются с коэффициентом 1,410;
нормативы заработной платы и трудовых затрат - с коэффициентами 1,310 при
установке одного ориентирного пункта. При установке двух ориентирных
пунктов - соответственно с коэффициентами 1,764 и 1,533.

3. Расценки на выполнение работ по восстановлению пунктов с
использованием гужевого или вьючного транспорта не включают стоимость
транспортных расходов. Расходы на содержание гужевого или вьючного
транспорта определяются дополнительно прямым расчетом.

5. При использовании для производства работ вертолетного транспорта
стоимость транспортных расходов определяется прямым расчетом. Расценки,
учитывающие переезды на автомашине, в этом случае (без транспортных
расходов) получают умножением на коэффициент 0,578; нормативы заработной
платы и трудовых затрат рабочих - на коэффициенты 0,465 и 0,584.
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6. При инструментальном отыскании центра пункта и ориентирных пунктов
расценки применяются с коэффициентом 1,394; нормативы - 1,401.

7. При выполнении комплекса работ по обследованию и восстановлению
пунктов государственных геодезических сетей расценки применяются с
коэффициентом 1,207; нормативы заработной платы и трудовых затрат - с
коэффициентом 1,211. При выполнении только обследования пунктов
государственных геодезических сетей расценки применяются с коэффициентом
0,550; нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов - с
коэффициентом 0,707; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих
- с коэффициентом 0,438.

1.7 Обследование и восстановление
знаков полигонометрии 4 класса, 1 и 2
разрядов на территории городов,
поселков и промышленных площадок
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Застроенная территория. Верх знака на уровне
поверхности земли.

2
категория.

1. Застроенная территория. Верх знака ниже уровня
поверхности земли.

2. Незастроенная территория. Верх знака выше
уровня поверхности земли. Наружное оформление
знака сохранилось плохо.

3
категория.

Незастроенная территория. Верх знака ниже уровня
поверхности земли. Наружное оформление знака
отсутствует.

Состав работ

1. При обследовании пунктов. Получение задания, подбор
материалов. Изучение материалов геодезической обеспеченности
района работ. Отыскание местоположения пункта на местности.
Выявление состояния наружного знака и верхней марки центра,
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внешнего оформления, сохранности ориентирных пунктов и их
центров (при нарушении марки верхнего центра производится
вскрытие нижней марки центра). Составление карточки
обследования и списка обследованных пунктов. Зарисовка знака.
Запись в журнале. Исправление описания в абрисе. Переезды с
пункта на пункт. Сдача работ.

2. При обследовании и восстановлении пунктов. Получение
задания, подбор материалов. Изучение материалов геодезической
обеспеченности района работ. Отыскание местоположения пункта
на местности. Выявление состояния наружного знака и верхней
марки центра, внешнего оформления. Восстановление внешнего
оформления (окопки) знака. Установка видимости между
пунктами. Покрытие марки антикоррозионным слоем.
Составление описания местоположения знака на стандартных
бланках тушью. Составление карточки обследования. Сдача
пункта на наблюдение за сохранностью. Переезды с пункта на
пункт. Сдача работ.

Таблица 1.20

Обследование и восстановление знаков полигонометрии 4 класса,
1 и 2 разрядов на территории городов, поселков и промышленных
площадок

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование знаков полигонометрии 4
класса, 1, 2 разрядов на территории городов,
поселков и промышленных площадок:
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а) при визуальном поиске знаков или
с применением

1 простейших
линейных 1 пункт 73,34 10,33 16,46 0,068 0,145

2 промеров 2 " 85,81 12,35 19,68 0,082 0,174

3 3 " 137,26 20,58 32,80 0,136 0,290

б) при инструментальных

4 методах
поиска знака 1 пункт 135,31 20,58 32,80 0,136 0,290

5 2 " 160,94 24,74 39,43 0,164 0,348

6 3 " 263,60 41,16 65,61 0,272 0,579

Обследование и восстановление знаков
полигонометрии 4 класса и 1, 2 разрядов на
территории городов, поселков и
промышленных площадок:

а) при визуальном поиске знаков или
с применением

7 простейших
линейных 1 пункт 222,19 31,16 49,66 0,206 0,438

8 промеров 2 " 241,16 34,18 54,48 0,226 0,481
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9 3 " 269,18 38,33 61,10 0,254 0,539

б) при инструментальных

10 методах
поиска знака 1 пункт 283,81 41,35 65,91 0,274 0,582

11 2 " 309,88 45,51 72,53 0,301 0,640

12 3 " 346,85 50,98 81,26 0,338 0,717

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ
в городах без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в
установленных размерах расценки применяются с коэффициентом 1, 487.

2. Расценки и нормативы рассчитаны на применение автотранспорта для
перемещения между пунктами.

1.8 Централизованное изготовление
железобетонных и бетонных монолитов
для центров, закладываемых на
пунктах триангуляции и
полигонометрии в городах, поселках и
на промышленных площадках

Состав работ

Получение задания. Текущий ремонт форм. Подготовка
площадки для отливки монолитов с настилом из досок и
изготовление корыта для замеса бетона. Установка форм для
отливки монолита. Перенос воды, песка, гравия, щебенки, камня,
цемента на площадке (на расстояние 100 м). Дробление камня и
промывка песка. Приготовление бетонной массы. Вязка арматуры.
Окраска марки битумным лаком. Заливка бетонной массы в формы,
трамбовка. Снятие форм. Полив монолитов водой, покрытие
рогожей. Зачистка поверхности монолитов. Сдача работ.
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Таблица 1.21

Централизованное изготовление железобетонных и бетонных
монолитов для центров, закладываемых на пунктах триангуляции
и полигонометрии в городах, поселках и на промышленных
площадках

Расценка, руб. Трудовые

в том числе зарплата затраты, чел.-дниНомер
расценки

Наименование
процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для застроенных территорий:

1

Тип 158 оп. знак.
Изготовление усеченной
пирамиды (якоря), нижнее
основание размером
0,4´0,4´0,2 верхнее
основание 0,15´0,15 м с
заделанной в него
металлической трубой
длиной 0,5 м диаметром
3,5-6,3 см с приваренной
маркой и опорного
бетонного кольца для
предохранительного
чугунного колпака (2
монолита в комплекте)

1
комплект 179,78 4,91 9,76 0,037 0,110

Для незастроенных территорий:
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2

Тип 3 оп. Изготовление
центра, состоящего из:
бетонного пилона с
поперечным сечением
0,16´0,16 м, двух бетонных
плит диаметром 0,48 м и
высотой 0,2-0,35 м,
бетонного
опознавательного столба
размером 0,16´0,16´1,0 м
и опорного бетонного
кольца для
предохранительного
чугунного колпака

1
комплект 412,48 14,30 28,43 0,107 0,321

3

Изготовление опорного
бетонного кольца для
предохранительного
чугунного колпака
(наружный диаметр - 0,42,
внутренний - 0,2м; h= 0,11
м)

1
комплект 80,40 1,41 2,80 0,011 0,032

Изготовление
железобетонного пилона
охранного столба
(размером
1,60´0,15´0,15м)

1
комплект 133,47 2,34 4,65 0,017 0,052

П р и м е ч а н и я : 1. Расценки и нормативы рассчитаны на централизованное
изготовление железобетонных пилонов на базе партии в полевых условиях. Если
работникам, занятым изготовлением бетонных монолитов полевое довольствие
не выплачивается, то расценки применяются с коэффициентом 0,896.

2. Если промывка песка и щебня не производится (готовится бетонная масса),
то расценки применяются с коэффициентом 0,878; нормативы заработной платы
и трудовых затрат - с коэффициентом 0,599.

1.9 Закладка центров на пунктах
триангуляции и полигонометрии 4
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класса, 1 и 2 разрядов в городах,
поселках и на промышленных
площадках

Сметные расценки и нормативы установлены для стандартных
типов центров геодезических знаков, закладываемых для
геодезических сетей, прокладываемых на территории населенных
пунктов и сетей сгущения - согласно «Правилам закладки центров
и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей», М.:
Картгеоцентр, 1993.

Стоимость материалов для изготовления центров в расценки не
включена, т.к. она учитывается при централизованном
изготовлении монолитов для центров (1.7).

Характеристика категорий немерзлых и мерзлых грунтов
сезонного промерзания

1
категория.

Грунт мягкий (разрыхление грунта в немерзлом
состоянии производится при помощи штыковых
лопат; в мерзлом - ломами и кирками):

1. Грунт растительного слоя без корней кустарников
и деревьев.

2. Лесс влажный, естественной влажности и рыхлый.

3. Песок естественной влажности без примесей.

4. Супесь без примесей.

5. Суглинок легкий и лессовидный.

6. Торф без корней кустарников и деревьев.

2
категория.

Грунт средней твердости (разрыхление грунта в
немерзлом состоянии производится штыковыми
лопатами с частичным применением кирки, в
мерзлом - ломами и кирками):

1. Гравий мелкий и средний.
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2. Глина жирная, мягкая.

3. Грунт растительного слоя с корнями кустарника и
деревьев или с примесью щебня и гравия.

4. Лесс влажный, естественной влажности и рыхлый
с примесью гравия.

5. Песок естественной влажности с примесью щебня
или гравия до 40 % объема.

6. Песок сухой, барханный и дюнный.

7. Супесь с примесью щебня или гравия до 40 %
объема.

8. Суглинок с примесью щебня или гравия до 40 %
объема.

9. Суглинок тяжелый.

10. Солончак и солоней мягкие.

11. Торф с корнями кустарника и деревьев.

12. Чернозем и каштановый грунт естественной
влажности.

13. Щебень мелкий.

3
категория.

Грунт выше средней твердости (разрыхление грунта
производится кирками и ломами):

1. Галька и гравий мелкие и средние с примесью
валунов.

2. Глина тяжелая ломовая.

3. Глина мягкая ломовая с примесью щебня, гальки
и валунов.

4. Глина сланцевая.
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5. Лесс плотный и отвердевший.

6. Песок естественной влажности с примесью щебня
или гравия более 40 % объема.

7. Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия или
валунов.

8. Супесь с примесью щебня или гравия более 40 %
объема.

9. Чернозем и каштановый грунт сухой отвердевший.

10. Щебень крупный.

4
категория.

Грунт твердый (разрыхление грунта производится
ломами, кирками, клиньями, молотами):

1. Глина твердая.

2. Глина моренная с валунами до 30 % объема.

5
категория.

Грунт разборно-скальный (разрыхление грунта
производится ломами, клиньями и молотами):

1. Гипс.

2. Дресва.

3. Мел мягкий.

4. Мергель мягкий.

5. Опока.

6. Сланцы выветрившиеся.

7. Трепел слабый.

Характеристика категорий грунтов при установке
предохранительного чугунного колпака над центрами пунктов
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триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов в
городах, поселках и на промышленных площадках

1
категория.

Грунт мягкий (разрыхление грунта производится
при помощи штыковых лопат). Верхний слой без
твердого покрытия.

2
категория.

Грунт средней твердости (разрыхление грунта
производится при помощи штыковых лопат с
применением кирки или лома). Верхний слой с
твердым покрытием (асфальт).

Характеристика категорий трудности работ при закладке стенных
знаков полигонометрии в городах, поселках и на промышленных
площадках

1
категория.

Стенные знаки закладывают в здания и сооружения
из кирпича или камня мягких пород (известняк,
песчаник и др.).

2
категория.

Стенные знаки закладывают в здания и сооружения
из железобетона или камня твердых пород (гранит,
гнейс, базальт, кремень и др.).

Состав работ

1. Закладка центров. Получение задания, подбор материалов.
Разгрузка оборудования, подготовка инструментов к работе.
Уточнение места закладки. Вскрытие асфальта. Рытье ям вручную
для центра и опознавательного столба (на незастроенной
территории). Контрольные замеры (проверка глубины).
Приготовление цементного раствора, перенос монолитов.
Установка центра, его засыпка и трамбовка. Установка чугунного
колпака и заливка его бетоном. Покрытие крышек лаком.
Крепление охранной таблицы (на застроенной территории) или
установка опознавательного столба (на незастроенной
территории). Привязка знака к местным предметам. Составление
карточки закладки. Сдача знака на наблюдение за сохранностью.
Уборка инструмента и погрузка оборудования. Сдача работ.
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2. Установка предохранительного чугунного колпака над
центрами пунктов. Получение задания. Отыскание центров на
местности. Рытье ямы над центром под чугунный колпак. Замес
бетонного раствора. Установка чугунного колпака, заливка
бетонным раствором. Покрытие крышек лаком. Засыпка ямы.
Уборка инструмента и погрузка оборудования. Сдача работ.

3. Закладка стенных знаков полигонометрии. Получение
задания, материалов. Окончательный выбор места закладки знака.
Пробивка отверстия в стене и промывка его. Приготовление
раствора. Закладка и окраска знака. Описание и зарисовка
местоположения знака. Составление списка заложенных знаков.
Сдача знаков на наблюдение за сохранностью. Сдача работ.
Переезды и переходы по участку работ.

Таблица 1.22

Закладка центров на пунктах триангуляции и полигонометрии 4
класса, 1 и 2 разрядов в городах, поселках и на промышленных
площадках

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закладка центров на пунктах
триангуляции и полигонометрии 4
класса, 1 и 2 разрядов в городах,
поселках и на промышленных
площадках:

на застроенной территории
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1 Тип 158 оп.
знак 1 пункт 114,85 23,39 44,55 0,175 0,525

2 2 " 123,05 25,06 47,73 0,188 0,563

3 3 " 137,00 27,90 53,14 0,209 0,626

4 4 " 152,58 31,07 59,18 0,233 0,698

5 5 " 178,83 36,42 69,36 0,273 0,818

на незастроенной территории

6 Тип 3 оп. 1 пункт 260,05 52,96 100,86 0,396 1,189

7 2 " 300,24 61,14 116,46 0,458 1,373

8 3 " 365,87 74,51 141,91 0,558 1,673

9 4 " 431,50 87,87 167,37 0,658 1,973

10 5 " 545,52 111,09 211,59 0,831 2,494

Установка
предохранительного

11 колпака 1 колпак 147,98 38,00 48,26 0,284 0,569

12 2 " 188,63 48,45 61,51 0,362 0,725
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Закладка
стенных

13 знаков 1 пара 179,13 24,39 45,97 0,182 0,388

14 2 знаков 414,63 56,13 105,80 0,420 0,893

П р и м е ч а н и я . 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ
в городах без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в
установленных размерах расценки применяются с коэффициентом 1, 915.

2. Стоимость переездов на участке работ в расценки №№ 1-12 не включена.
Расценки на закладку стенных знаков полигонометрии (№№ 13, 14) учитывают
переезды на автомобильном транспорте и переходы по участку работ.

3. Стоимость изготовления знаков и стоимость материалов в расценки не
включены.

1.10 Измерение углов и сторон на
пунктах полигонометрии 4 класса, 1 и 2
разрядов
Характеристика категорий трудности работ

1. Измерение углов в полигонометрических ходах 4 класса.

1
категория.

Местность с резко выраженным рельефом.
Водоразделы и вершины открытые.

Визирный луч проходит по всем направлениям
высоко.

2
категория.

Местность залесенная или степная с холмистым
рельефом. Визирный луч по большей части
направлений проходит высоко.
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3
категория.

Местность со слабо выраженным рельефом,
полузакрытая или залесенная и частично
заболоченная, или открытая степная, равнинная или
горно-таежная с закрытыми вершинами и
водоразделами.

4
категория.

1. Местность горная, частично залесенная или
равнинная, залесенная с массивами болот.

2. Развитые промышленные районы и территории
крупных городов.

5
категория.

Местность высокогорная или районы пустынь и
тундр, или местность горно-таежная, или равнинная
таежная, сплошь заболоченная.

2. Проложение полигонометрических ходов 4 класса, 1 и 2
разрядов с измерением длин сторон топографическими
светодальномерами.

1
категория.

Полигонометрические ходы прокладывают:

1. По улицам, проездам городов и пригородных
поселков или по шоссейным и грунтовым дорогам
пригородных районов со слабым движением
транспорта и пешеходов, не мешающим
производству работ.

2. В равнинной, открытой местности без балок и
оврагов.

2
категория.

Полигонометрические ходы прокладывают:

1. По улицам городов и пригородных поселков или
по пригородным шоссейным и грунтовым дорогам
с движением транспорта средней интенсивности,
мешающим выполнению работ.
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2. В равнинной или всхолмленной полузакрытой
местности.

3. По широким (более 20 м) улицам дачных поселков
и сельских населенных пунктов со слабым
движением транспорта и пешеходов.

3
категория.

Полигонометрические ходы прокладывают:

1. В лесостепном районе, по заболоченным участкам
в речной пойме.

2. По загородной территории в большей части без
дорог или в закрытой местности вдоль рек, по тропам
и просекам.

3. По широким улицам больших городов с небольшой
плотностью зеленых насаждений и интенсивном
движением транспорта и пешеходов.

4
категория.

Полигонометрические ходы прокладывают:

1. В пересеченной, полностью закрытой местности
или в речной залесенной пойме, по заболоченным
участкам тундры и тайги.

2. По прямолинейным улицам крупных городов с
большой интенсивностью движения транспорта и
пешеходов.

5
категория.

Полигонометрические ходы прокладывают:

1. В горно-таежной, полностью закрытой местности,
горной тундре.

2. По узким кривым улицам больших городов с
большой плотностью зеленых насаждений и большой
интенсивностью движения транспорта и пешеходов.

3. По территории горнопромышленных предприятий.
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Состав работ

1. Измерение углов в полигонометрических ходах 4
класса. Получение задания, подбор материалов. Отыскание и
вскрытие центров. Установка прибора и визирных целей (штативов
с марками). Поверка и юстировка прибора. Измерение
горизонтальных и вертикальных углов на пунктах полигонометрии
по трехштативной системе и примычных углов на пунктах
триангуляции. Измерение углов на узловых точках между
направлениями на пункты триангуляции и полигонометрии.
Определение элементов приведения или вынос проекции центра на
столик. Вывод средних значений углов или направлений. Проверка
и оформление журналов измерений. Вычисление угловых невязок
ходов и полигонов. Уборка приборов и подготовка к
транспортировке. Восстановление наружного оформления центра.
Переезды и переходы на участке работ. Сдача работ.

2. Проложение полигонометрических ходов 4 класса, 1 и
2 разрядов с измерением длин сторон топографическими
светодальномерами. Получение задания. Подбор материалов.
Подготовка приборов к работе. Отыскание и вскрытие центров.
Установка прибора и визирных целей. Измерение углов на пунктах
полигонометрии по трехштативной системе и примычных углов на
пунктах триангуляции. Измерение углов на узловых точках между
направлениями на пункты триангуляции и полигонометрии. Вывод
средних значений углов или направлений. Установка
светодальномера и отражателей на пунктах. Прогрев
светодальномера. Наведение светодальномера на отражатель.
Измерение длин сторон (снятие отсчетов). Вычисление на станции.

Проверка журналов и предварительное вычисление длин сторон.
Определение элементов приведения. Оформление журналов
измерений. Вычисление угловых и линейных невязок ходов и
полигонов. Зарядка аккумуляторов. Снятие приборов и подготовка
их к переезду. Восстановление наружного оформления центров.
Переезды и переходы на участке работ. Сдача работ.

Таблица 1.23

Измерение углов и сторон на пунктах полигонометрии 4 классов,
1 и 2 разрядов
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Измерение углов на пунктах полигонометрии
4-го класса со сторонами 2-5 км (измерение
углов шестью круговыми приемами): при двух
направлениях на пункте:

1 1 пункт 653,40 65,06 90,11 0,428 0,882

2 2 " 702,51 70,01 96,96 0,460 0,949

3 3 " 764,37 76,10 105,40 0,500 1,031

4 4 " 841,59 83,33 115,41 0,548 1,129

5 5 " 894,92 88,65 122,79 0,583 1,201

свыше двух направлений на пункте:

6 1 пункт 1065,21 106,54 147,55 0,700 1,444

7 2 " 1155,88 115,67 160,20 0,760 1,568

8 3 " 1267,79 126,70 175,48 0,833 1,717
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9 4 " 1409,18 140,02 193,93 0,920 1,898

10 5 " 1489,18 148,01 204,99 0,973 2,006

Измерение углов и длин сторон в полигонометрических
ходах 4 класса с применением светодальномеров:

а) при двух направлениях
с пункта

11 1 пункт 465,89 66,04 47,21 0,435 0,453

12 2 " 501,27 71,16 50,88 0,469 0,488

13 3 " 537,59 76,29 54,54 0,503 0,523

14 4 " 600,23 84,83 60,65 0,559 0,582

15 5 " 663,61 93,94 67,16 0,619 0,645

б) при числе
направлений с
пункта свыше
двух

16 1 пункт 583,61 73,44 52,51 0,484 0,504

17 2 " 618,94 78,56 56,17 0,517 0,539

18 3 " 663,22 84,83 60,65 0,559 0,582
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19 4 " 730,21 93,94 67,16 0,619 0,645

20 5 " 797,56 103,62 74,08 0,683 0,711

Измерение углов и длин сторон в полигонометрических
ходах 1 и 2 разрядов с применением светодальномеров:

а) при двух направлениях
с пункта

21 1 пункт 299,54 41,94 29,98 0,276 0,288

22 2 " 330,93 46,49 33,23 0,306 0,319

23 3 " 372,55 52,42 37,48 0,345 0,360

24 4 " 425,60 59,73 42,70 0,393 0,410

25 5 " 489,53 68,92 49,27 0,454 0,473

б) при числе направлений
с пункта свыше двух

26 1 пункт 330,93 46,49 33,23 0,306 0,319

27 2 " 364,35 51,33 36,70 0,338 0,352

28 3 " 408,59 57,63 41,21 0,380 0,395
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29 4 " 470,22 66,14 47,29 0,436 0,454

30 5 " 541,56 76,39 54,62 0,503 0,524

П р и м е ч а н и я : 1. Расценки и нормативы рассчитаны на измерение углов и
сторон на пунктах полигонометрии 4 классов, 1 и 2 разрядов в полевых условиях.
При работе в городах, если довольствие не выплачивается, расценки
применяются с коэффициентом 0,595. Если при работе в городах выплачиваются
суточные в установленных размерах, то расценки используются с учетом
коэффициентов таблицы 4.

2. Если при измерении углов в полигонометрических ходах 4 класса
вертикальные углы не измеряют, то расценки применяют с коэффициентом
0,911.

3. При измерении длин сторон более 1000 м в полигонометрических ходах 4
класса расценки и нормативы применяют с коэффициентом 1,123.

Раздел 2
Нивелирование

1. Сметные расценки и нормативы на рекогносцировку линий
нивелирования, обследование реперов, ремонт и внешнее
оформление реперов, нивелирование I, II, III и IV классов даны
по категориям трудности; для закладки марок и реперов - по
территориальным зонам приложения 1.

2. В случае, если при выполнении работ по созданию и развитию
нивелирных сетей бригада живет в палатке, сметные расценки и
нормативы заработной платы рабочих используются с
коэффициентами, помещенными в табл. 8 (см. Указания по
применению сметных расценок и нормативов).

3. Для всех видов работ, где в пояснениях к Таблицам не
оговорен вид транспорта, принят автомобильный транспорт.
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2.1 Рекогносцировка линий
нивелирования I, II и III классов
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Нивелирные линии прокладывают:

1. Вдоль железных дорог, автострад, шоссейных и
грунтовых дорог. Использование автотранспорта
возможно на всем протяжении нивелирной линии.

2. В степных, лесостепных районах с густой сетью
проселочных и полевых дорог (грунт сухой).
Использование автотранспорта возможно всюду.

2
категория.

Нивелирные линии прокладывают в лесостепных или
лесных, частично заболоченных районах, или вдоль
открытых берегов рек, или в песчаных районах.
Переезды возможны вездеходным транспортом.

3
категория.

Нивелирные линии прокладывают в таежной,
горной, заболоченной, а также в пустынной
местности, не имеющей дорог, или вдоль заросших
берегов рек. Переезды возможны гужевым или
вьючным транспортом.

Состав работ

Получение задания. Выбор на местности окончательного
направления запроектированной трассы. Выбор мест закладки
знаков и обозначение их на местности. Бурение или шурфование
(при рекогносцировке нивелирных линий I класса).

Проверка состояния знаков, заложенных на трассе. Установление
узловых точек в местах пересечения с проложенными ранее
нивелирными линиями. Установление подходов к близко
расположенным футштокам, метеостанциям и водомерным постам
с целью привязки к ним нивелирной трассы. Составление абриса
с описанием мест закладки, составление списков
отрекогносцированных знаков. Составление отчета и схем
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отрекогносцированных линий. Переезды и переходы на участке
работ. Сдача работ.

Таблица 2.1

Рекогносцировка линий нивелирования I, II и III классов

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекогносцировка трассы
нивелирования I класса:

1 с
шурфованием 1 км 129,90 17,07 16,28 0,100 0,156

2 или бурением 2 " 194,68 25,61 24,42 0,150 0,234

3 3 " 325,30 42,69 40,70 0,250 0,391

4 без
шурфования 1 км 44,11 4,38 6,17 0,026 0,054

5 или бурения 2 " 88,83 8,88 12,52 0,052 0,111

6 3 " 152,86 15,24 21,49 0,089 0,190
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Рекогносцировка трассы
нивелирования

7 II класса 1 км 32,49 3,20 4,51 0,019 0,040

8 2 " 64,29 6,40 9,03 0,037 0,080

9 3 " 157,02 12,81 24,42 0,075 0,234

Рекогносцировка трассы
нивелирования

10 III класса 1 км 31,93 2,83 4,51 0,019 0,040

11 2 " 63,16 5,66 9,03 0,037 0,080

12 3 " 154,77 11,33 24,42 0,075 0,234

П р и м е ч а н и я : 1. Если в районе 3 категории трудности производится
закрепление трассы (затесами, кольями и т.п.) на всем протяжении, то к
нормативам применяется коэффициент 1,204.

2. При использовании вездеходного транспорта сметные расценки
применяются с коэффициентом 1,359.

2.2 Обследование и восстановление
нивелирных знаков

Характеристика категорий трудности работ та же, что и в
разделе 1.5.

Состав работ

1. При обследовании. Получение задания, материалов.
Выписка технических данных на реперы. Отыскание знака.
Вскрытие нивелирного знака и осмотр его состояния. Корректура
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описания, замеры расстояний до ориентиров. Составление
ведомости и схемы обследования нивелирных знаков. Переезды и
переходы на участке работ. Сдача работ.

2. При обследовании и восстановлении. Получение задания,
материалов. Выписка технических данных на реперы. Отыскание
знака. Вскрытие нивелирного знака и осмотр его состояния.
Очистка от коррозии, поросли. Покрытие битумным лаком
вскрытых частей металлических труб грунтовых реперов и марок.
Замеры расстояний до ориентиров. Возобновление внешнего
оформления знака. Исправление описания местоположения.
Составление списка и схемы обследованных и восстановленных
нивелирных знаков. Переезды и переходы на участке работ. Сдача
знака на наблюдение за сохранностью. Сдача работ.

Таблица 2.2

Обследование и восстановление нивелирных знаков

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование грунтовых и скальных
реперов на автотранспорте при
расстоянии между реперами:

1 5 км 1 репер 284,83 23,98 35,47 0,159 0,337

2 2 " 345,79 29,27 43,29 0,194 0,412

3 3 " 421,15 35,69 52,79 0,236 0,502
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4 4 " 522,84 43,99 65,08 0,291 0,619

5 5 " 688,54 58,16 86,03 0,385 0,818

6 10 км 1 репер 328,38 27,76 41,06 0,184 0,390

7 2 " 428,53 36,44 53,91 0,241 0,513

8 3 " 560,92 47,77 70,67 0,316 0,672

9 4 " 710,60 60,05 88,82 0,398 0,845

10 5 " 935,84 79,31 117,31 0,525 1,116

11 15 км 1 репер 371,92 31,53 46,65 0,209 0,444

12 2 " 502,51 42,86 63,40 0,284 0,603

13 3 " 683,21 58,34 86,31 0,386 0,821

14 4 " 902,72 76,47 113,12 0,506 1,076

15 5 " 1189,74 101,02 149,43 0,669 1,421

на гужевом и вьючном транспорте
при расстоянии между реперами:

16 5 км 1 репер 159,25 25,87 14,53 0,171 0,171

17 2 " 200,01 32,86 18,46 0,218 0,218
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18 3 " 251,77 41,73 23,44 0,276 0,276

19 4 " 312,35 52,11 29,27 0,345 0,345

20 5 " 409,26 68,73 38,60 0,455 0,455

21 10 км 1 репер 230,86 38,14 21,43 0,253 0,253

22 2 " 289,24 48,15 27,05 0,319 0,319

23 3 " 388,35 65,14 36,59 0,431 0,431

24 4 " 505,14 85,17 47,84 0,564 0,564

25 5 " 592,18 100,09 56,22 0,663 0,663

26 15 км 1 репер 274,92 45,70 25,67 0,303 0,303

27 2 " 355,32 59,48 33,41 0,394 0,394

28 3 " 485,27 81,76 45,92 0,541 0,541

29 4 " 621,83 105,17 59,07 0,696 0,696

30 5 " 775,01 131,43 73,82 0,870 0,870

на вездеходе при расстоянии между
реперами:

31 5 км 4 " 711,77 43,99 65,08 0,291 0,619
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32 5 " 938,32 58,16 86,03 0,385 0,818

33 10 км 4 " 968,48 60,05 88,82 0,398 0,845

34 5 " 1276,42 79,31 117,31 0,525 1,116

35 15 км 4 " 1231,14 76,47 113,12 0,506 1,076

36 5 " 1623,56 101,02 149,43 0,669 1,421

Обследование стенных реперов и
марок на автотранспорте при
расстоянии между реперами:

37 5 км репер 128,11 20,20 29,89 0,134 0,284

38 10 км " 156,61 24,92 36,87 0,165 0,351

39 15 км " 198,25 31,53 46,65 0,209 0,444

Обследование и восстановление
грунтовых и скальных реперов на
автотранспорте при расстоянии
между реперами:

40 5 км 1 репер 799,16 54,38 110,99 0,360 1,125

41 2 " 934,72 64,02 130,65 0,424 1,324

42 3 " 1067,67 73,27 149,54 0,485 1,516
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43 4 " 1278,74 87,44 178,45 0,579 1,809

44 5 " 1553,04 106,70 217,77 0,706 2,207

45 10 км 1 репер 862,90 58,91 120,24 0,390 1,219

46 2 " 1035,56 71,18 145,28 0,471 1,473

47 3 " 1238,10 85,35 174,19 0,565 1,766

48 4 " 1563,41 107,43 219,26 0,711 2,222

49 5 " 1899,62 131,05 267,45 0,868 2,711

50 15 км 1 репер 1038,29 71,38 145,67 0,473 1,477

51 2 " 1181,70 81,57 166,47 0,540 1,687

52 3 " 1459,16 101,02 206,17 0,669 2,090

53 4 " 1862,32 128,43 262,11 0,850 2,657

54 5 " 2338,00 161,84 330,29 1,071 3,348

на гужевом и вьючном транспорте
при расстоянии между реперами:

55 5 км 1 репер 568,44 63,82 71,70 0,422 0,845

56 2 " 674,42 76,47 85,91 0,506 1,013
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57 3 " 794,54 90,82 102,02 0,601 1,202

58 4 " 979,52 112,90 126,83 0,747 1,495

59 5 " 1188,19 137,82 154,82 0,912 1,825

60 10 км 1 репер 818,30 93,65 105,21 0,620 1,240

61 2 " 933,69 107,43 120,69 0,711 1,422

62 3 " 1118,84 129,54 145,52 0,858 1,715

63 4 " 1362,07 158,57 178,14 1,050 2,099

64 5 " 1681,66 196,73 221,01 1,302 2,605

65 15 км 1 репер 1004,95 115,94 130,24 0,767 1,535

66 2 " 1151,97 133,49 149,96 0,884 1,767

67 3 " 1406,32 163,86 184,08 1,085 2,169

68 4 " 1758,18 205,87 231,27 1,363 2,726

69 5 " 2119,68 249,03 279,75 1,649 3,297

на вездеходе при расстоянии между
реперами:

70 5 км 4 " 1654,24 87,44 178,45 0,579 1,809
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71 5 " 2011,27 106,70 217,77 0,706 2,207

72 10 км 4 " 2024,76 107,43 219,26 0,711 2,222

73 5 " 2462,39 131,05 267,45 0,868 2,711

74 15 км 4 " 2413,84 128,43 262,11 0,850 2,657

75 5 " 3033,00 161,84 330,29 1,071 3,348

Обследование и восстановление
стенных реперов и марок на
автотранспорте при расстоянии
между реперами:

76 5 км репер 166,98 24,92 36,87 0,165 0,351

77 10 км " 197,06 29,83 44,13 0,197 0,420

78 15 км " 228,04 34,56 51,12 0,229 0,486

П р и м е ч а н и я : 1. При обследовании и восстановлении фундаментальных
реперов расценки и нормативы применяются с коэффициентом 1,244.

2. Сметные расценки на обследование, а также обследование и
восстановление стенных реперов и марок установлены для выполнения работ
в городах без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в
установленных размерах расценки применяются с коэффициентом 1, 520.

3. При обследовании и восстановлении стенных марок и реперов, заложенных
в одном сооружении, расценки и нормативы применяются с коэффициентом
0,774.

4. Если по техническим условиям процесса обследования и восстановления
реперов требуется установка опознавательного столба, расценки и нормативы
применяются с коэффициентами соответственно 1,270 и 1,280.
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2.3 Обследование и восстановление
знаков нивелирования II, III и IV
классов в городах, поселках и на
застроенных территориях

Состав работ

1. При обследовании. Получение задания, подбор материалов,
подготовка приборов и оборудования. Получение
картографических материалов и изучение района работ по карте.
Отыскание знака. Вскрытие нивелирного знака и осмотр его
состояния. Корректура описания, замеры расстояний до
ориентиров. Составление ведомости и схемы обследования
нивелирных знаков. Переезды на участке работ. Оформление и
сдача материалов.

2. При обследовании и восстановлении. Получение задания,
подбор материалов, подготовка приборов и оборудования.
Получение картографических материалов и изучение района работ
по карте. Отыскание знака. Вскрытие нивелирного знака и осмотр
его состояния. Очистка от коррозии, поросли. Покрытие битумным
лаком вскрытых частей металлических труб грунтовых реперов и
марок. Замер расстояний до ориентиров. Возобновление внешнего
оформления знака (окопка). Исправление описания
местоположения. Составление списка и схемы обследованных и
восстановленных нивелирных знаков. Переезды на участке работ.
Сдача знака на наблюдение за сохранностью. Оформление и сдача
работ.

Таблица 2.3

Обследование и восстановление знаков нивелирования II, III и IV
классов в городах, поселках и на застроенных территориях

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование знаков нивелирования в
городах, поселках и на застроенных
территориях:

с переездом на
автомашине:

1 грунтовых репер 102,69 14,60 23,27 0,097 0,205

2 стенных " 73,64 10,10 16,10 0,067 0,142

при пешем переходе:

3 грунтовых репер 54,23 17,77 9,98 0,118 0,118

4 стенных " 37,50 11,29 6,34 0,075 0,075

Обследование и восстановление
грунтовых и скальных реперов в
городах, поселках и на застроенных
территориях

при
применении

5 автотранспорта репер 404,36 50,23 108,27 0,332 1,039

Обследование и
восстановление стенных
реперов и марок
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при
применении

6 автотранспорта репер 190,57 23,60 50,88 0,156 0,488

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ
в городах без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в
установленных размерах расценки применяются с коэффициентом 1, 573.

2. Сметные расценки и нормы трудовых затрат не включают затраты на
установку охранного столба. Если по техническим условиям требуется
установка охранного столба, затраты на выполнение этого вида работ на столб
составят:

Таблица 2.4

Установка охранного столба

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты, чел.-дни

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

208,50 11,90 6,68 0,079 0,078

Изготовление охранного столба в расценку не включено. Сметные расценки
установлены для выполнения работ в городах без выплаты полевого
довольствия. В случае выплаты суточных или полевого довольствия в
установленных размерах расценки применяются соответственно с
коэффициентами 1,123 и 1,184.

2.4 Закладка фундаментальных и
грунтовых реперов, скальных марок на
линиях нивелирования I, II, III и IV
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классов, закладка стенных марок и
реперов на застроенных территориях

Нормативы на закладку реперов установлены по зонам
районирования затрат на закладку реперов (приложение 1).

Для всех видов работ, где в пояснениях к Таблицам не оговорен
вид транспорта, принят автомобильный транспорт.

Сметные нормативы установлены для работ, выполняемых с
целью развития нивелирной сети и обоснования топографических
съемок вне населенных пунктов. При проектировании работ в
развитых промышленных районах с густой сетью дорог и для
обновления топографических планов применяются нормативы для
знаков типа 158 оп. знак.

Состав работ

Изготовление реперов. Закладка реперов. Внешнее оформление
реперов по техническим условиям «Инструкции по нивелированию
I, II, III и IV классов» (М.: Недра, 1990), а также «Правил закладки
центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей»
(М.: Картгеоцентр, 1993). Переходы и переезды с погрузкой и
разгрузкой оборудования по трассе. Оформление материалов.

Таблица 2.5

Закладка фундаментальных и грунтовых реперов, скальных марок
на линиях нивелирования I, II, III и IV классов; закладка стенных
марок и реперов на застроенных территориях

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Закладка фундаментальных реперов:

в зонах
многолетней

1 мерзлоты 1 репер 6203,87 407,13 938,00 2,384 9,702

2 тип 161 оп. знак 2 " 6761,17 445,53 1024,31 2,609 10,602

3 3 " 9321,48 614,89 1425,54 3,601 14,717

в зонах сезонного
промерзания грунтов

4 тип 161 оп. знак 3 репер 9022,9 580,03 1326,65 3,397 13,753

5 4 " 13589,8 953,94 2167,15 5,587 22,512

6 5 " 14932,1 1062,27 2410,68 6,221 25,050

7 6 " 11442,4 781,98 1780,61 4,580 18,484

8 7 " 13495,0 953,94 2167,15 5,587 22,512

9 8 " 10000,4 683,35 1551,70 4,002 16,121

10 9 " 11527,4 800,12 1821,39 4,686 18,909

11 10 " 11190,6 778,94 1766,57 4,562 18,360
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12 11 " 10000,4 683,35 1551,70 4,002 16,121

13 12 " 11255,4 778,94 1766,57 4,562 18,360

скального типа

14 Тип 114 оп. знак 3 репер 5919,23 395,97 912,91 2,319 9,441

15 4 " 6627,48 436,77 1004,61 2,558 10,396

16 5 " 6000,76 394,05 908,59 2,308 9,396

17 6,7 " 7240,33 509,70 1168,56 2,985 12,105

18 8 " 5267,59 354,32 812,06 2,075 8,413

19 9 репер 5404,04 362,22 837,02 2,121 8,650

20 10, 11 " 5123,53 354,32 812,06 2,075 8,413

21 12 " 5188,39 354,32 812,06 2,075 8,413

Закладка
грунтовых
реперов:

в зонах
многолетней

22 мерзлоты 1 репер 4050,99 226,75 674,01 1,697 6,951
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23 Тип 165 оп. знак
(8) 2 " 5529,12 318,67 938,00 2,384 9,702

в зонах
сезонного

промерзания
грунтов:

24 Тип 160 оп. знак
(4,5) 3,4 репер 4473,93 127,48 297,40 0,954 3,026

25 5 " 5585,76 171,89 393,04 1,286 4,023

26 6 " 5180,66 150,53 347,04 1,126 3,544

27 7 " 4081,15 115,97 272,60 0,868 2,768

28 8 " 2652,08 72,34 171,40 0,541 1,736

29 9 " 3334,85 89,58 215,77 0,670 2,175

30 10 репер 3221,89 149,67 461,04 1,120 4,705

31 11 " 2769,47 125,97 392,96 0,943 3,995

32 12 " 4010,74 179,08 576,66 1,340 5,810

скального типа

36 Тип 176 оп. знак 1-4 репер 3607,16 201,30 490,61 1,506 4,930
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37 5-7 2688,68 161,04 392,48 1,205 3,944

38 8 1763,58 105,92 251,54 0,793 2,546

39 9 2838,76 168,95 414,09 1,264 4,155

40 10-11 2351,44 141,23 335,39 1,057 3,395

41 12 2351,44 141,23 335,39 1,057 3,395

методом
бурения

с применением
мерзлотно-
буровой
установки

42 Тип 162 оп. знак 1 репер 3256,07 133,18 270,13 0,780 2,669

43 2 " 3121,03 127,20 260,06 0,745 2,564

методом
протаивания
грунта с

применением
парооттаивателя

44 Тип 150 оп. знак 1 репер 4717,72 292,80 703,79 1,715 7,188
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Закладка
скальных

45 марок 1 марка 537,18 40,60 87,44 0,304 0,608

46 Тип 7оп, 8оп,
9оп. знак 2 марка 682,78 54,30 116,95 0,406 0,813

Закладка
стенных "

47 марок и реперов

Тип 143 1 марка 101,89 14,90 10,70 0,112 0,112

48 2 153,37 32,74 23,51 0,245 0,245

П р и м е ч а н и я : 1. Нормативы на закладку скальных фундаментальных
реперов даны для глубины закладки более 1,3 м, при глубине закладки менее
1,3 м применяют нормативы для репера типа 176 оп. знак.

2. Нормативы на закладку реперов в зонах №№ 1-4 даны с учетом переездов
на вездеходе. При использовании других видов транспорта стоимость переездов
в этих зонах определяется прямым расчетом. Сметные расценки в этих случаях
применяются с коэффициентом 0,932, нормативы заработной платы и трудовых
затрат рабочих - соответственно с коэффициентами 0,841 и 0,891.

3. Нормативы на закладку реперов в зонах №№ 5-11 даны с учетом переездов на
автотранспорте. При использовании вездеходного транспорта сметные
расценки в этих зонах применяются с коэффициентом 1,023. При
использовании других видов транспорта стоимость переездов в этих зонах
определяется прямым расчетом. Сметные расценки в этих случаях
применяются с коэффициентом 0,969, нормативы заработной платы и трудовых
затрат рабочих - соответственно с коэффициентами 0,893 и 0,903.

4. Если по техническим условиям при закладке реперов требуется установка
опознавательного столба, то затраты на выполнение этого вида работ
определяются по таблице 2.4.
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5. Сметные расценки на закладку стенных марок и реперов установлены
для выполнения работ на застроенных территориях без выплаты полевого
довольствия. В случае выплаты суточных в установленных размерах расценки
применяются с коэффициентом 1, 437.

2.5 Нивелирование I, II, III и IV классов,
нивелирование II, III и IV классов в
городах, поселках и на промышленных
площадках
Характеристика категорий трудности работ

1. Нивелирование I класса

1
категория.

Нивелирную линию прокладывают по полотну
железных или шоссейных дорог, автострадам в
равнинной местности, позволяющей выдержать
предельные длины плеч. Движение транспорта не
затрудняет выполнение работ.

2
категория.

Нивелирную линию прокладывают в слабо
пересеченной местности по полотну железных дорог
или по шоссейным дорогам. Движение транспорта
не затрудняет выполнение работ. Количество
установок прибора на 1 км хода - 11-12.

3
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В пересеченной холмистой местности по
шоссейным или профилированным грунтовым
дорогам. Количество установок прибора на 1 км хода
- 13-14.

2. По равнинной или малопересеченной местности
в районах закрепленных песков или вдоль рек в
районах вечной мерзлоты.
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4
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В предгорной местности или по горным плато по
шоссейным и грунтовым дорогам.

2. По закрытой пересеченной и всхолмленной
местности по профилированным грунтовым дорогам.
Количество установок прибора на 1 км хода - 15-17.

5
категория.

Нивелирную линию прокладывают в пересеченной,
горной местности по шоссейным и грунтовым
дорогам. Количество установок прибора на 1 км хода
- 18-20.

6
категория.

Нивелирную линию прокладывают в пересеченной
горной местности по шоссейным грунтовым дорогам
с большим количеством поворотов. Количество
установок прибора на 1 км хода - 21-25.

7
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В пересеченной горной местности по грунтовым
дорогам. Количество установок прибора на 1 км хода
- 26-30.

2. В районах незакрепленных песков.

8
категория.

Нивелирную линию прокладывают в горной
местности и по дорогам с тяжелым профилем.
Количество установок прибора на 1 км хода - 31-35.

9
категория.

Нивелирную линию прокладывают в горной
местности по дорогам с очень тяжелым профилем.
Количество установок прибора на 1 км хода - 36-40.

10
категория.

Нивелирную линию прокладывают в особо сложных
условиях в горной и другой труднопроходимой
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местности. Количество установок прибора на 1 км
хода - более 40.

2. Нивелирование II, III и IV классов

1
категория.

Нивелирную линию прокладывают в равнинной
местности с уклоном до 0,01 по дорогам. Количество
штативов на 1 км хода нивелирования II и III классов
не более 7; IV класса - не более 5. Передвижение не
затруднено. Условия видимости благоприятные.

2
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В равнинной местности с уклоном до 0,02.
Количество штативов на 1 км хода для всех классов
до 8. Передвижение не затруднено. Условия
видимости благоприятные.

2. В равнинной степной местности без дорог.

3
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В слабо пересеченной местности с уклоном до
0,025. Количество штативов на 1 км хода - до 9.

2. Через крупные населенные пункты сельского
типа.

4
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В пересеченной местности с уклоном до 0,03.
Количество штативов на 1 км хода - 10-11.

2. В местах расположения крупных
железнодорожных станций.

3. В открытых поймах больших рек с наличием
стариц, протоков и рукавов.
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5
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В пересеченной всхолмленной местности с
уклоном до 0,035. Количество штативов на 1 км хода
- 12-14.

2. В заболоченной или песчаной местности или вдоль
полузаросших берегов рек.

6
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. По сильно пересеченной холмистой местности с
уклоном до 0,045. Количество штативов на 1 км хода
- 15-17.

2. В таежной местности, с моховым покровом или
по заболоченной местности, где требуется забивка
кольев (до 15 %) для установки штативов.

3. По заросшим берегам малых рек и ручьев без
наличия дорог и троп.

7
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В местности со среднегорным рельефом с уклоном
до 0,06. Количество штативов на 1 км хода - 18-21.

2. Вдоль заросших труднопроходимых берегов рек с
переброской хода через

реку.

3. В зонах поливного земледелия без дорог.

8
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В горной или горно-таежной местности по
дорогам, тропам и просекам с уклоном до 0,07.

Количество штативов на 1 км хода - 22-27.
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2. По труднопроходимой залесенной местности с
моховым покровом без дорог и троп.

3. Вдоль заросших труднопроходимых берегов рек с
перебросками хода через реку.

4. По заросшей труднопроходимой заболоченной
местности, где требуется забивка кольев (до 20 %)
для установки штативов или по тундре.

9
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В горной или горно-таежной местности по
дорогам, тропам, просекам с уклоном до 0,10.
Количество штативов на 1 км хода - 28-35.

2. По берегам рек без дорог и троп с большим
количеством изгибов и прижимов.

3. По труднопроходимой таежной заболоченной
местности, где требуется забивка кольев (до30 %)
для установки штативов.

10
категория.

Нивелирную линию прокладывают:

1. В высокогорной или горно-таежной местности без
дорог и троп с уклоном более 0,10. Количество
штативов на 1 км хода - более 36. Передвижение
затруднено.

2. В пустынных песчаных районах.

3. Нивелирование II, III и IV классов в городах, поселках и на
промышленных площадках

Характеристика категорий трудности работ

Таблица 2.6

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

108



Категория трудности работ при
движении транспорта и пешеходовХарактеристика

местности

Количество
штативов на 1 км

хода
слабом среднем интенсивном

Уклон
местности:

от 0,02-0,03 6-15 1 2 3

от 0,03-0,05 15-21 2 3 4

от 0,05-0,07 21-27 3 4 5

более 0,07 27-35 4 5

Состав работ

1. Нивелирование I класса. Получение задания, подбор
материалов. Компарирование и исследование реек. Поверка
нивелира и реек. Отыскание, вскрытие и закрытие реперов.
Нивелирование. Ведение полевого журнала. Контрольные
вычисления. Составление полевой ведомости превышений.
Составление схемы хода и списка занивелированных знаков.
Опознавание местоположения реперов на картах или
аэрофотоснимках, составление или уточнение описания
местоположения знаков. Переходы по участку работ. Сдача работ.

2. Нивелирование II, III и IV классов. Получение задания,
подбор материалов. Компарирование и исследование реек.
Ознакомление с проектом нивелирования. Поверка нивелира и
реек. Отыскание, вскрытие и закрытие реперов. Нивелирование.
Ведение полевого журнала. Контрольные вычисления.
Оформление временных реперов на местных предметах.
Опознавание местоположения реперов на картах или
аэрофотоснимках и составление или уточнение их описания.
Составление ведомости превышений, списка занивелированных
знаков и схемы ходов. Переходы на участке работ. Сдача работ.
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3. Нивелирование II, III и IV классов в городах, поселках и
на промышленных площадках.

Получение задания, подбор материалов. Компарирование и
исследование реек. Ознакомление с проектом нивелирования.
Поверки приборов и реек. Отыскание, вскрытие и закрытие
реперов. Нивелирование. Запись и вычисления на станции.
Привязка стенных знаков. Контрольные вычисления. Оформление
журнала. Составление ведомости превышений, списка
занивелированных знаков и схемы ходов. Переходы и переезды по
участку работ. Сдача работ.

Таблица 2.7

Нивелирование I, II, III и IV классов, нивелирование II, III и IV
классов в городах, поселках и на промышленных площадках

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нивелирование:

1 I класса 1 км дв. 1981,79 155,19 315,26 0,841 3,416

2 2 хода 2409,26 188,74 383,42 1,023 4,154

3 3 " 2973,21 233,01 473,36 1,263 5,129

4 4 " 3679,24 288,10 585,27 1,561 6,341
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5 5 " 4297,95 336,62 683,83 1,824 7,409

6 6 " 5101,96 399,65 811,87 2,165 8,797

7 7 " 5948,67 466,03 946,72 2,525 10,258

8 8 " 6986,66 545,17 1107,49 2,954 12,000

9 9 " 8358,40 652,28 1325,08 3,534 14,357

10 10 " 10444,6 815,18 1656,01 4,417 17,943

11 II класса 1 км 517,28 40,74 77,64 0,268 0,820

12 2 " 551,16 43,43 82,77 0,285 0,874

13 3 " 585,01 46,11 87,89 0,303 0,928

14 4 " 677,96 53,42 101,81 0,351 1,075

15 5 " 750,65 59,18 112,80 0,389 1,191

16 6 " 915,47 72,25 137,70 0,475 1,454

17 7 " 1133,50 89,53 170,65 0,588 1,802

18 8 " 1436,45 112,98 215,35 0,742 2,273

19 9 " 1782,34 140,27 267,36 0,922 2,823
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20 10 " 2191,31 172,53 328,85 1,134 3,472

21 III класса 1 км 365,38 30,64 53,31 0,215 0,552

22 2 " 401,07 33,67 58,57 0,236 0,606

23 3 " 436,37 36,66 63,77 0,258 0,660

24 4 " 491,77 41,28 71,82 0,290 0,743

25 5 " 542,28 45,55 79,25 0,320 0,820

26 6 " 634,84 53,38 92,88 0,375 0,961

27 7 " 773,69 65,13 113,31 0,458 1,172

28 8 " 960,06 80,43 139,93 0,565 1,448

29 9 " 1175,85 98,58 171,51 0,693 1,775

30 10 " 1446,53 121,34 211,11 0,852 2,184

31 IV класса 1 км 265,89 13,62 45,65 0,090 0,462

32 2 " 321,12 16,48 55,24 0,109 0,559

33 3 " 356,46 18,31 61,38 0,121 0,621

34 4 " 408,79 20,98 70,33 0,139 0,712
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35 5 " 445,69 22,89 76,72 0,151 0,776

36 6 " 519,49 26,70 89,51 0,177 0,906

37 7 " 644,95 33,19 111,26 0,220 1,126

38 8 " 779,16 39,86 133,63 0,264 1,352

39 9 " 946,27 48,44 162,40 0,321 1,643

40 10 " 1146,88 58,74 196,94 0,389 1,993

Нивелирование в городах,
поселках и на

промышленных,
площадках:

41 II класса 1 км 314,76 63,38 98,92 0,394 1,096

42 2 " 388,57 78,35 122,29 0,487 1,354

43 3 " 558,62 112,95 176,30 0,702 1,953

44 4 " 893,01 179,98 280,92 1,119 3,111

45 5 " 1408,87 284,45 443,97 1,768 4,917

46 III класса 1 км 225,48 47,80 70,09 0,336 0,766

47 2 " 287,76 61,10 89,59 0,429 0,979
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48 3 " 391,36 83,39 122,27 0,586 1,337

49 4 " 577,55 122,56 179,69 0,861 1,964

50 5 " 952,75 202,70 297,20 1,424 3,249

51 IV класса 1 км 155,02 20,47 58,08 0,136 0,618

52 2 " 216,17 28,61 81,16 0,189 0,864

53 3 " 302,88 40,24 114,16 0,266 1,216

54 4 " 443,06 58,55 166,09 0,388 1,769

55 5 " 659,47 87,34 247,77 0,578 2,638

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены для проложения
нивелирных линий в одном направлении. Сметные расценки для I класса
установлены для проложения нивелирных линий в одном направлении по двум
парам костылей (кольев).

2. Если на трассе нивелирования I класса интенсивное движение затрудняет
выполнение работ, к сметным расценкам применяется коэффициент 1,220.

3. При проложении нивелирных линий II, III и IV классов по сплошным
массивам свежевспаханных земель расценки применяются с коэффициентом
1,110.

4. При проложении нивелирных линий по заболоченной местности, где
требуется забивка кольев для установки нивелира и реек в большем количестве,
чем указано в соответствующих характеристиках, категория трудности работ
повышается на одну степень.

5. При использовании вездеходного транспорта сметные расценки
применяются с коэффициентом 1,179.
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6. При проложении нивелирных линий в залесенных районах, где требуется
прорубка просек или визирок сметные расценки применяются с
коэффициентом 1,085; нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих
применяются соответственно с коэффициентами 1,150 и 1,133.

7. При проложении нивелирных линий I класса вдоль железных дорог
сметные расценки применяются с коэффициентом 1,139; нормативы заработной
платы и трудовых затрат рабочих применяются соответственно с
коэффициентами 1,226 и 1,128.

8. Сметные расценки 41-55 установлены для выполнения работ в городах без
выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в установленных
размерах расценки применяются с коэффициентом 1, 799.

Раздел 3
Топографические съемки в
масштабах 1:25 000 -1:2000
1. Сметные нормативы на стереотопографическую съемку в
масштабах 1:25 000 и 1:10 000, в масштабах 1:5000 и 1:2000; на
комбинированную съемку в масштабах 1:10 000; 1:5000; 1:2000; на
мензульную съемку в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; на
горизонтальную и высотную съемки застроенных территорий в
масштабах 1:2000 - 1:500 - установлены по категориям трудности.

2. В случае, когда при выполнении работ по
стереотопографической, мензульной и комбинированной съемок
бригада живет в палатке, сметные расценки и нормативы
заработной платы рабочих используются с коэффициентами,
помещенными в табл. 8 (см. Указания по применению сметных
расценок и нормативов).

3. Для всех видов работ, где в пояснениях к Таблицам не
оговорен вид транспорта, принят автомобильный транспорт.

3.1 Стереотопографическая съемка в
масштабах 1:25 000 -1:2000
Характеристика категорий трудности работ
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Масштабы 1:25 000, 1:10 000

1
категория.

Местность степная, открытая, с незначительным
количеством крупных объектов

ситуации, рельеф равнинный.

2
категория.

Местность степная, открытая, с небольшими
оврагами и балками, имеющими пологие склоны,
количество контуров незначительное.

3
категория.

Местность равнинная, залесенная до 15 %, без
микрорельефа; степная, открытая, с небольшим
количеством крупных озер, лиманов, солончаков и
т.д.; местность открытая с крупными площадями
пашен, количество контуров незначительное, рельеф
слабо всхолмленный с небольшими оврагами и
балками.

4
категория.

Местность равнинная, без микрорельефа,
залесенная до 30 %; равнинная местность с
отдельными сопками и холмами со степной
растительностью, количество контуров
незначительное; местность степная открытая, со
значительным количеством средних по размерам
озер, лиманов, западин, солончаков и т.д.

5
категория.

Местность равнинная, залесенная и заболоченная до
20 %, лес и болота проходимые; местность степная,
равнинная с небольшими населенными пунктами;
местность степная открытая, изрезанная балками и
оврагами.

6
категория.

Местность открытая, без микрорельефа, с большим
количеством контуров; болота проходимые,
заросшие кустарниковой или древесной
растительностью до 40 %; поймы рек с редкой
кустарниковой растительностью, с небольшим
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количеством стариц, проток и рукавов; местность
степная с небольшими населенными пунктами и
значительным количеством контуров.

7
категория.

Район тундр с крупнохолмистым несложным
рельефом; болота проходимые, заросшие до 60 %
кустарниковой или древесной растительностью;
поймы рек с редкой кустарниковой или древесной
растительностью со значительным количеством
стариц, проток и рукавов; полупустыня с
микрорельефом; местность, занятая песками,
закрепленными травянистой растительностью.

8
категория.

Местность степная с мелкосопочным рельефом и
незначительным количеством контуров; местность
залесенная до 75 %, с резко выраженными формами
рельефа; заросшие кустарником до 50 % поймы
больших рек, с микрорельефом, частично
заболоченные; тундры с мелкохолмистым рельефом
и значительным количеством оврагов; лесотундры;
населенные пункты сельского типа с плановой
застройкой; закрепленные бугристые пески.

9
категория.

Местность полузакрытая с мелкосопочным или
холмисто-моренным рельефом, с большим
количеством мелких контуров; территория крупных
населенных пунктов сельского типа и рабочих
поселков с бессистемной застройкой; местность
всхолмленная, залесенная; барханные,
незакрепленные пески; сплошь заросшее
труднопроходимое болото с рельефом, выраженным
в виде отдельных гряд; открытая горная
малонаселенная местность с большим количеством
озер; местность горная, залесенная до 50 %, со
сложным рельефом и превышениями до 300 метров
с большим количеством контуров; открытая горная
местность с сильно расчлененным рельефом и
большим количеством контуров с крутизной ската до
20° и превышениями до 300 метров.
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10
категория.

Местность горная, сплошь залесенная, с резко
расчлененным рельефом, крутизна ската до 25°;
поймы больших рек, сплошь заросшие древесной и
кустарниковой растительностью, с
труднопроходимыми болотами, большим
количеством стариц и проток, с наличием
микрорельефа по всей площади; тундра озерная с
большим количеством проток между ними с
мелкохолмистым рельефом; пески с мелкобугристым
микрорельефом, покрытые сплошным лесом или
кустарником; крупные города, застроенные
территории крупных промышленных районов, а
также большие населенные пункты сельского типа
с бессистемной застройкой и множеством мелких
контуров.

Масштабы 1:5 000, 1:2000

1
категория.

Местность открытая без балок, оврагов и
микрорельефа с пологими склонами; количество
контуров незначительное.

2
категория.

Местность открытая, с редкими балками и оврагами,
количество объектов ситуации незначительное.
Местность равнинная без балок и оврагов,
залесенная и заболоченная до 20 % (болота
проходимые). Болото проходимое, не заросшее лесом
и кустарником. Местность с крупными несложными
формами рельефа, с небольшим количеством резко
выраженных объектов ситуации. Местность
равнинная с сопками, покрытая населенными
пунктами до 20 %.

3
категория.

Местность с редкими балками, оврагами и крупными
правильными формами, занимающими до 30 %
рельефа. Местность открытая, равнинная со
сложным микрорельефом. Поймы рек, заросшие
лесом и кустарником до 30 % и частично
заболоченные, изрезанные мелкими протоками и
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старицами. Местность холмистая, слабо
пересеченная, залесенная до 40 %. Болото
проходимое, покрытое лесом или кустарником до 30
%, с несложной ситуацией и равнинным рельефом.
Населенные пункты сельского типа с редкой
застройкой, расположенные в равнинной, слабо
пересеченной местности.

4
категория.

Местность горная, заросшая лесом и кустарником
до 50 %. Местность с резко выраженными формами
рельефа, заросшая до 75 %, частично заболоченная,
с горными выработками. Поймы рек, заросшие лесом
или кустарником до 70 %, со старицами, протоками
и озерами или с большим количеством
геологоразведочных выработок. Местность
равнинная, застроенная до 40 %, и с большим
количеством объектов ситуации.

5
категория.

Местность горно-таежная. Болото, заросшее,
труднопроходимое с наличием островков. Поймы рек
с микрорельефом, заросшие и заболоченные со
старицами и протоками. Местность залесенная, со
сложными и мелкими формами рельефа. Местность,
частично заросшая лесом и кустарником, с большим
количеством мелких объектов ситуации, застроенная
до 50 %; рельеф мелкосопочный. Местность с
рельефом, нарушенным в результате горных
выработок. Застроенные площади в горной
местности. Промышленные площадки заводов и
горнодобывающих предприятий. Территории
дражных полигонов местности, полностью покрытой
лесами.

Состав работ

Планово-высотная привязка опознаков. Опознавание и контроль
опознавания. Вычисление координат и высот опознаков.
Дешифрирование контуров и элементов рельефа. Замеры для
цифровых характеристик. Сбор сведений для составления
топоописания и составление ведомости по транскрибированию
названий. Вычерчивание контуров. Исправление замечаний и
сдача работ. Переезды и переходы на участке работ.
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Таблица 3.1

Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25 000 с высотой
сечения рельефа через 5 м

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопографическая
съемка в масштабе 1:25
000 с высотой сечения
рельефа через

1 5 м 1 кв. км 92,23 11,49 10,00 0,071 0,095

2 2 104,40 12,93 11,55 0,080 0,110

3 3 121,85 14,99 13,77 0,094 0,132

4 4 140,74 17,22 16,17 0,109 0,155

5 5 176,20 21,79 20,28 0,137 0,194

6 6 217,88 26,70 25,58 0,169 0,244

7 7 291,61 35,39 34,94 0,227 0,334
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8 8 393,68 47,60 47,34 0,306 0,453

9 9 503,15 60,44 61,18 0,391 0,586

10 10 641,62 76,68 78,70 0,498 0,754

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены исходя из определения
координат и высот пунктов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме
быстрой статики. При планово-высотной привязке опознаков традиционными
методами сметные расценки и нормативы заработной платы специалистов и
рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Коэффициенты:

к зарплате к трудовым затратам

к расценке

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,069 0,975 1,199 1,013 1,196

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,273.

3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или
других видов транспорта транспортные расходы определяются прямым
расчетом. Расценки и нормативы в этом случае применяются без стоимости
транспорта с коэффициентами: расценки - 0,710; нормативы заработной платы
рабочих - 0,529; нормативы трудовых затрат - 0,645.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка
просек и визирок для проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов
технического нивелирования, расценки применяются с коэффициентом 1,007,
нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих - соответственно с
коэффициентами 1,017 и 1,021.

Таблица 3.3
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Стереотопографическая съемка в масштабе 1:10 000 с высотой
сечения рельефа через 2 м (2,5м) и 1 м

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопографическая
съемка в масштабе 1:10
000 с высотой сечения

1 рельефа через 1 кв. км 212,73 28,82 19,44 0,164 0,183

2 2 (2,5) м 2 252,12 33,47 24,45 0,194 0,231

3 3 289,59 37,89 29,21 0,224 0,277

4 4 353,63 45,44 37,36 0,274 0,355

5 5 458,56 59,31 48,93 0,356 0,463

6 6 554,78 70,64 61,15 0,431 0,580

7 7 681,40 85,56 77,24 0,530 0,735

8 8 902,85 112,68 103,25 0,701 0,982
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9 9 1101,00 135,92 128,31 0,854 1,222

10 10 1306,75 160,05 154,33 1,014 1,472

Стереотопографическая
съемка в масштабе 1:10
000 с высотой сечения

11 рельефа через 1 кв. км 372,02 53,92 27,55 0,286 0,255

12 1 м 2 411,40 58,57 32,56 0,317 0,303

13 3 448,87 62,98 37,32 0,346 0,348

14 4 513,27 70,54 45,47 0,396 0,427

15 5 647,27 89,41 59,64 0,503 0,556

16 6 766,98 104,49 73,20 0,596 0,685

17 7 923,91 124,24 91,00 0,718 0,854

18 8 1165,06 154,71 118,87 0,905 1,117

19 9 1363,21 177,95 143,92 1,059 1,357

20 10 1568,97 202,09 169,95 1,219 1,607

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены исходя из определения
координат и высот пунктов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме
быстрой статики. При планово-высотной привязке опознаков традиционными
методами сметные расценки и нормативы заработной платы специалистов и
рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.4.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

123



Таблица 3.4

Коэффициенты:

к зарплате к трудовым затратам

к расценке

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,452 1,150 2,149 1,327 2,232

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,241.

3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или
других видов транспорта транспортные расходы определяются прямым
расчетом. Расценки и нормативы в этом случае применяются без стоимости
транспорта с коэффициентами: расценки - 0,606; нормативы заработной платы
рабочих - 0,558; нормативы трудовых затрат - 0,677.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка
просек и визирок для проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов
технического нивелирования, расценки применяются с коэффициентом 1,004;
нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применяются
соответственно с коэффициентами 1,008 и 1,009.

Таблица 3.5

Стереотопографическая съемка в масштабе 1:5000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Стереотопографическая съемка

в масштабе 1:5000:

1 с высотой
сечения 1 кв. км 629,81 78,59 69,50 0,489 0,653

2 рельефа через 2 " 825,24 101,90 94,40 0,639 0,880

3 5 м 3 " 1181,57 144,71 137,52 0,916 1,269

4 4 " 1624,00 196,07 192,90 1,256 1,754

5 5 " 2273,02 273,13 272,96 1,760 2,431

6 с высотой
сечения 1 кв. км 665,50 84,32 71,55 0,514 0,670

7 рельефа через
2 м 2 " 857,61 106,98 95,98 0,664 0,894

8 3 " 1239,19 154,10 141,51 0,962 1,303

9 4 " 1675,19 205,46 196,89 1,302 1,788

10 5 " 2353,58 286,40 279,09 1,824 2,482

11 с высотой
сечения 1 кв. км 707,74 90,95 73,60 0,546 0,688

12 рельефа через 2 " 899,85 113,61 98,03 0,696 0,913
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13 1 м 3 " 1294,31 162,84 144,46 1,004 1,329

14 4 " 1730,32 214,20 199,84 1,344 1,814

15 5 " 2420,99 297,14 282,85 1,876 2,515

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены исходя из определения
координат и высот пунктов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме
быстрой статики. При планово-высотной привязке опознаков традиционными
методами сметные расценки и нормативы заработной платы специалистов и
рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Коэффициенты:

к зарплате к трудовым затратам

к расценке

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,183 1,074 1,309 1,115 1,343

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,260.

3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или
других видов транспорта транспортные расходы определяются прямым
расчетом. Расценки и нормативы в этом случае применяются без стоимости
транспорта с коэффициентами: расценки - 0,667; нормативы заработной платы
рабочих - 0,530; нормативы трудовых затрат - 0,644.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка
просек и визирок для проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов
технического нивелирования, расценки применяются с коэффициентом 1,004;
нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применяются
соответственно с коэффициентами 1,005 и 1,007.

Таблица 3.7
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Стереотопографическая съемка в масштабе 1:2000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопографическая съемка

в масштабе 1:2000:

1 с высотой
сечения 1 кв. км 2595,69 328,77 283,43 2,017 2,531

2 рельефа через 2 " 3877,36 479,94 446,43 3,018 3,825

3 2 (2,5) м 3 " 5602,68 692,25 657,41 4,378 5,362

4 4 " 6763,16 828,95 804,81 5,283 6,337

5 5 " 8793,95 1072,95 1050,43 6,854 7,845

6 с высотой
сечения 1 кв. км 2672,42 341,16 287,10 2,08 2,56

7 рельефа через
1 м 2 " 3954,09 492,33 450,09 3,08 3,86
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8 3 " 5698,38 708,18 662,45 4,46 5,41

9 4 " 6858,86 844,88 809,85 5,36 6,38

10 5 " 8908,23 1092,27 1056,74 6,95 7,90

11 с высотой
сечения 1 кв. км 2902,60 378,33 298,10 2,258 2,663

12 рельефа через 2 " 4184,27 529,49 461,09 3,259 3,957

13 0,5 м и 0,25 м 3 " 5985,49 755,96 677,55 4,687 5,541

14 4 " 7145,97 892,66 824,95 5,592 6,516

15 5 " 9251,07 1150,23 1075,67 7,230 8,068

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены исходя из определения
координат и высот пунктов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме
быстрой статики. При планово-высотной привязке опознаков традиционными
методами сметные расценки и нормативы заработной платы специалистов и
рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Коэффициенты:

к зарплате к трудовым затратам

к расценке

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,052 0,966 1,189 1,039 1,257
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2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,265.

3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или
других видов транспорта транспортные расходы определяются прямым
расчетом. Расценки и нормативы в этом случае применяются без стоимости
транспорта с коэффициентами: расценки - 0,725; нормативы заработной платы
рабочих - 0,536; нормативы трудовых затрат - 0,652.

4. При производстве работ в залесенных районах, где требуется прорубка
просек и визирок для проложения дальномерно-теодолитных ходов и ходов
технического нивелирования, расценки применяются с коэффициентом 1,0008;
нормативы заработной платы и трудовых затрат рабочих применяются
соответственно с коэффициентами 1,003 и 1,002.

3.2 Комбинированная съемка в
масштабах 1:10 000,1:5000,1:2000
Характеристики категорий трудности те же, что и для
стереотопографической съемки.

Состав работ

Плановая привязка опознаков. Опознавание и контроль
опознавания. Вычисление координат. Проложение основных,
съемочных и высотных ходов. Вычисление высот. Съемка рельефа
и дешифрирование контуров. Измерения, связанные с получением
цифровых характеристик, и сбор сведений для топоописания.
Полевое вычерчивание. Составление кальки высот. Сведение
сводок и снятие копий по рамкам. Контроль, исправление
замечаний и сдача работ. Переезды и переходы на участке работ.

Таблица 3.9

Комбинированная съемка в масштабе 1:10 000
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комбинированная съемка
в масштабе 1:10 000:

1 с высотой
сечения 1 кв. км 1026,28 80,57 165,29 0,532 1,737

2 рельефа через 2 " 1283,48 100,59 207,31 0,664 2,184

3 2 (2,5) м 3 " 1518,96 118,92 245,78 0,786 2,593

4 4 " 1900,26 148,73 307,96 0,981 3,246

5 5 " 2313,30 180,77 375,22 1,193 3,961

6 6 " 2898,55 226,34 470,74 1,494 4,974

7 7 " 3456,02 269,22 560,56 1,776 5,925

8 8 " 4284,97 333,59 695,67 2,203 7,361

9 9 " 5466,65 425,38 888,20 2,809 9,405
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10 10 " 6115,08 475,78 993,82 3,142 10,524

11 с высотой
сечения 1 кв. км 1497,04 117,21 242,20 0,774 2,555

12 рельефа через
1 м 2 " 1841,60 144,03 298,49 0,952 3,154

13 3 " 2280,92 178,35 370,15 1,177 3,907

14 4 " 2914,15 227,75 473,51 1,502 5,000

15 5 " 3651,12 285,05 593,47 1,879 6,268

16 6 " 4329,63 337,04 705,02 2,227 7,475

17 7 " 5174,42 400,62 842,35 2,652 8,940

18 8 " 6438,49 498,77 1048,37 3,302 11,130

19 9 " 8284,06 642,07 1349,17 4,250 14,328

20 10 " 9245,39 716,72 1505,85 4,744 15,994

П р и м е ч а н и я : 1. При съемке залесенных участков применяются
коэффициенты: к расценкам -1,0017; к зарплате рабочих - 1,0023; к трудовым
затратам рабочих - 1,0025.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,078.

3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или
других видов транспорта транспортные расходы определяются прямым
расчетом. Расценки и нормативы в этом случае применяются без стоимости
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транспорта с коэффициентами: расценки - 0,863; нормативы заработной платы
рабочих - 0,832; нормативы трудовых затрат - 0,885.

Таблица 3.10

Комбинированная съемка в масштабах 1:5000 и 1:2000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комбинированная
съемка в
масштабе 1:5 000:

1 с высотой
сечения 1 кв. км 1962,38 164,15 310,36 1,105 3,203

2 рельефа через 2 м 2 " 2924,58 241,21 466,89 1,615 4,716

3 3 " 4248,53 346,96 682,02 2,314 6,694

4 4 " 7170,36 580,38 1155,07 3,858 10,659

5 5 " 12352,7 995,09 1996,24 6,602 16,655

6 с высотой
сечения 1 кв. км 2346,91 195,13 372,83 1,310 3,814
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7 рельефа через 1 м 2 " 3486,49 286,48 558,18 1,914 5,566

8 3 " 5604,63 456,17 902,23 3,037 8,591

9 4 " 8989,41 726,66 1450,03 4,827 12,879

10 5 " 14213,4 1144,72 2297,96 7,593 18,504

11 с высотой
сечения 1 кв. км 2811,40 232,55 448,29 1,558 4,536

12 рельефа через 0,5
м 2 " 4727,59 386,47 759,80 2,576 7,366

13 3 " 7739,25 628,08 1248,87 4,175 11,354

14 4 " 11506,8 929,09 1858,22 6,167 15,686

15 в масштабе
1:2000: 5 " 18001,8 1449,35 2912,23 9,609 21,893

16 с высотой
сечения 1 кв. км 6728,18 554,97 1054,09 3,723 9,953

17 рельефа через 1 м 2 " 9742,58 810,11 1531,59 5,324 13,726

18 3 " 15080,0 1243,19 2393,52 8,157 19,400

19 4 " 21121,0 1731,45 3363,89 11,345 24,658

20 5 " 27553,8 2256,60 4397,15 14,740 29,418
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21 с высотой
сечения 1 кв. км 7925,34 656,10 1244,81 4,398 11,516

22 рельефа через 0,5
м 2 " 12376,1 1014,62 1967,77 6,766 16,689

23 3 " 20856,3 1696,43 3344,15 11,275 24,440

24 4 " 30524,1 2469,84 4906,92 16,390 31,039

25 5 " 43729,4 3528,23 7049,51 23,391 37,788

П р и м е ч а н и я : 1. При съемке залесенных участков применяются
коэффициенты: к расценкам -1,002; к зарплате рабочих - 1,003; к трудовым
затратам рабочих - 1,003.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,107.

3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или
других видов транспорта транспортные расходы определяются прямым
расчетом. Расценки и нормативы в этом случае применяются без стоимости
транспорта с коэффициентами: расценки - 0,890; нормативы заработной платы
рабочих - 0,863; нормативы трудовых затрат рабочих - 0,906.

3.3 Мензульная и тахеометрическая
съемки

3.3.1 Мензульная съемка в масштабе 1:10000

Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Местность степная, открытая, с незначительным
количеством крупных контуров, рельеф равнинный.
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2
категория.

Местность степная, открытая, с небольшими
оврагами, балками, имеющими пологие склоны;
количество контуров незначительное.

3
категория.

1. Местность равнинная, залесенная до 15 %, без
микрорельефа.

2. Местность степная, открытая, с небольшим
количеством крупных озер, лиманов, солончаков и
т.д.

3. Местность открытая, с крупными площадями
пашен, количество контуров незначительное, рельеф
слабо всхолмленный, с небольшими оврагами и
балками.

4
категория.

1. Местность равнинная, без микрорельефа,
залесенная до 30 %.

2. Местность равнинная, с отдельными сопками и
холмами, со степной растительностью, количество
контуров незначительное.

3. Местность степная, открытая, со значительным
количеством средних по размерам озер, лиманов,
западин, солончаков и т.д.

5
категория.

1. Местность равнинная, залесенная и заболоченная
до 20 %, болота проходимые.

2. Степная, равнинная местность с небольшими
населенными пунктами.

3. Местность степная, открытая, изрезанная
балками и оврагами.

6
категория.

1. Местность открытая, без микрорельефа, с
большим количеством контуров.
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2. Болота проходимые, заросшие до 40 %
кустарниковой или древесной растительностью.

3. Поймы рек с редкой кустарниковой
растительностью, с небольшим количеством стариц,
проток и рукавов.

4. Местность степная, открытая, с небольшими
населенными пунктами и значительным
количеством контуров.

7
категория.

1. Район тундр с крупнохолмистым, несложным
рельефом.

2. Болота проходимые, заросшие до 60 %
кустарниковой или древесной растительностью.

3. Поймы рек с редкой кустарниковой или древесной
растительностью, со значительным количеством
стариц, проток и рукавов.

4. Полупустыня с микрорельефом; закрепленные
ровные пески.

8
категория.

1. Местность степная, открытая, с мелкосопочным
рельефом и незначительным количеством контуров.

2. Местность залесенная до 75 % с резко
выраженными формами рельефа.

3. Поймы больших рек, заросшие до 50 %
кустарником, с микрорельефом, частично
заболоченные.

4. Тундры с мелкохолмистым рельефом и
значительным количеством оврагов.

5. Лесотундры.

6. Населенные пункты сельского типа с плановой
застройкой.
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7. Пески закрепленные бугристые.

9
категория.

1. Местность, частично заросшая лесом и
кустарником, с мелкосопочным или холмисто-
мореным рельефом, с большим количеством мелких
контуров.

2. Территория крупных населенных пунктов
сельского типа и рабочих поселков с бессистемной
застройкой.

3. Местность всхолмленная, залесенная полностью.

4. Пески незакрепленные.

5. Болото труднопроходимое, заросшее, с рельефом,
выраженным в виде отдельных гряд.

6. Местность открытая, горная, малонаселенная, с
большим количеством озер.

7. Местность горная, залесенная до 50 %, со
сложным рельефом и превышениями до 300 м, с
большим количеством контуров.

8. Местность открытая, горная, с сильно
расчлененным рельефом, с крутизной ската до 20°
и превышениями до 300 м, с большим количеством
контуров.

10
категория.

1. Местность горная, полностью залесенная, с резко
расчлененным рельефом, крутизна ската до 25°.

2. Поймы больших рек, полностью заросшие
древесной и кустарниковой растительностью, с
труднопроходимыми болотами, большим
количеством стариц и проток, с наличием
микрорельефа по всей площади.

3. Тундра озерная, с большим количеством проток
между ними, с мелкохолмистым рельефом.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

137



4. Пески с мелкобугристым микрорельефом,
полностью покрытые лесом или кустарником.

5. Крупные города, застроенные территории
крупных промышленных районов и крупные
населенные пункты сельского типа, с бессистемной
застройкой и большим количеством мелких
контуров.

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка и изготовление
основы. Подготовка материалов и инструментов к работе.
Рекогносцировка местности. Развитие сети планового и высотного
обоснования. Вычисление координат и высот. Съемка рельефа и
контуров. Расчистка направлений видимости для пикетов в
залесенной местности. Измерения, связанные с получением
цифровых характеристик съемки. Полевое вычерчивание контуров
и рельефа, составление кальки контуров и кальки высот.
Оформление сводок по рамкам (южной и восточной) и снятие
копий на свободные рамки соседних трапеций. Оформление
журналов. Заполнение формуляра. Сдача работ. Переезды и
переходы на участке работ.

Таблица 3.11

Мензульная съемка в масштабе 1:10 000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мензульная съемка в масштабе 1:10
000:
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1 с высотой
сечения 1 кв. км 748,18 87,05 112,76 0,592 1,189

2 рельефа 2 " 1051,86 113,30 161,50 0,746 1,707

3 через 5 м 3 " 1457,76 148,16 227,02 0,951 2,402

4 4 " 1882,67 184,63 296,27 1,165 3,137

5 5 " 2536,54 240,69 401,99 1,494 4,259

6 6 " 3094,41 288,18 492,41 1,772 5,218

7 7 " 3894,80 359,84 620,17 2,195 6,579

8 8 " 4687,43 430,11 748,83 2,620 7,939

9 9 " 5717,66 520,45 914,04 3,149 9,698

10 10 " 6649,58 602,80 1064,78 3,645 11,294

11 с высотой
сечения 1 кв. км 1191,18 122,99 185,49 0,814 1,941

12 рельефа 2 " 1665,61 164,17 261,97 1,055 2,754

13 через 2 м 3 " 2233,18 212,91 353,90 1,341 3,730

14 4 " 2907,45 270,18 462,88 1,681 4,879
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15 5 " 3595,32 329,85 573,70 2,031 6,058

16 6 " 4448,62 402,08 711,97 2,458 7,516

17 7 " 5332,45 478,76 854,36 2,908 9,030

18 8 " 6432,24 570,47 1030,59 3,451 10,887

19 9 " 7491,38 657,08 1202,97 3,970 12,689

20 10 " 8420,92 737,58 1352,45 4,441 14,278

21 с высотой
сечения 1 кв. км 1494,44 149,44 234,44 0,974 2,457

22 рельефа 2 " 2135,87 205,12 337,84 1,300 3,556

23 через 1 м 3 " 2903,92 270,68 462,36 1,685 4,876

24 4 " 3809,12 347,59 608,93 2,139 6,426

25 5 " 4749,33 427,51 761,45 2,608 8,041

26 6 " 5847,71 520,42 939,97 3,156 9,928

27 7 " 7002,96 618,48 1127,45 3,735 11,909

28 8 " 8164,17 715,32 1313,32 4,305 13,874

29 9 " 9471,51 825,05 1525,47 4,954 16,112
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30 10 " 10843,8 939,56 1748,33 5,631 18,460

31 с высотой
сечения 1 кв. км 1759,96 172,48 277,24 1,109 2,912

32 рельефа 2 " 2677,16 252,10 425,09 1,575 4,484

33 через 0,5 м 3 " 3806,95 346,65 609,06 2,130 6,430

34 4 " 5090,70 458,77 815,40 2,790 8,621

35 5 " 6320,84 563,85 1014,63 3,407 10,733

36 6 " 7735,81 684,23 1244,16 4,116 13,162

37 7 " 9097,69 800,22 1464,92 4,799 15,497

38 8 " 10436,5 912,09 1678,72 5,457 17,759

39 9 " 11800,7 1026,74 1900,02 6,135 20,094

40 10 " 13178,3 1141,72 2123,74 6,815 22,451

П р и м е ч а н и я : 1. При съемке залесенных участков применяются
коэффициенты: к расценкам -1,002; к зарплате рабочих - 1,002; к трудовым
затратам рабочих - 1,003.

2. При использовании вездеходного транспорта расценки применяются с
коэффициентом 1,077.

3. При использовании для производства работ вертолетного, гужевого или
других видов транспорта транспортные расходы определяются прямым
расчетом. Расценки и нормативы в этом случае применяются без стоимости
транспорта с коэффициентами: расценки - 0,818; нормативы заработной платы
рабочих - 0,827; нормативы трудовых затрат - 0,882.
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3.3.2 Мензульная съемка в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500

Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Местность открытая, с незначительным количеством
контуров, рельеф равнинный, плоский, без балок,
оврагов и микрорельефа.

2
категория.

1.Местность открытая, с незначительным
количеством контуров; рельеф равнинный,
слабоволнистый, с небольшим количеством мелких
лощин, западин и бугров.

2. Местность открытая, с крупными площадями
пашен, степной или луговой травянистой
растительностью; рельеф пологоволнистый.

3
категория.

1. Местность открытая, распаханная или с луговой
растительностью, рельеф равнинный, с мелкими
западинами или буграми, или местность равнинная,
расчлененная редкими балками или руслами
мелких, пересыхающих водотоков.

2. Местность равнинная, залесенная до 30 %.

4
категория.

1. Местность открытая, распаханная, с долинами
рек, с крутыми, изрезанными скатами.

2. Местность равнинная с простыми, пологими
формами рельефа, залесенная до 50 %.

3. Поймы больших рек, покрытые камышом и редким
кустарником, с залесенными берегами.

4. Болота проходимые, не заросшие или заросшие
редким кустарником.

5. Местность равнинная с густой сетью арыков.
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6. Местность полупустынная с грядовым
микрорельефом, закрепленные ровные пески.

5
категория.

1. Местность открытая, всхолмленная, с часто
изрезанными склонами.

2. Местность равнинная, залесенная до 75 %.

3. Местность всхолмленная, залесенная до 30 %, с
крупными площадями пашен или лугов.

4. Открытые поймы больших рек с микрорельефом,
большим количеством стариц, проток и рукавов.

5. Проходимые болота, заросшие редким лесом или
кустарником.

6
категория.

1. Местность всхолмленная, расчлененная сетью рек
и оврагов, поросшая порослью, редким лесом,
кустарником.

2. Местность равнинная, полностью залесенная, с
редкой сетью просек и дорог.

3. Местность всхолмленная, слабо расчлененная,
залесенная до 50 %.

4. Озерная тундра с мелкохолмистым рельефом или
заболоченная тундра.

5. Участки поливных культур с густой сетью арыков.

6. Пески закрепленные, бугристые.

7
категория.

1. Местность всхолмленная, расчлененная
глубокими оврагами, залесенная до 80 %.

2. Местность всхолмленная, полностью залесенная,
рельеф крупный, несложный.
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3. Поймы рек с микрорельефом, заросшие и
заболоченные, со старицами и протоками.

4. Пески незакрепленные.

8
категория.

1. Местность горно-таежная со сложным рельефом.

2. Местность горная со сложным рельефом,
залесенная до 50 %.

9
категория.

Местность горная со сложным рельефом, залесенная
до 75 %.

10
категория.

Местность горная со сложным рельефом, полностью
залесенная.

Состав работ

Получение задания, подбор материалов. Подготовка и
изготовление основы. Подготовка материалов и инструментов к
работе. Рекогносцировка местности. Сгущение съемочного
обоснования. Вычисление координат и высот. Съемка ситуации
и рельефа. Расчистка направлений видимости на пикеты в
залесенной местности. Измерения, связанные с получением
цифровых характеристик объектов съемки. Составление калек
высот и контуров, оформление сводок по рамкам (южной и
восточной) и снятие копий на свободные рамки соседних трапеций.
Оформление журналов. Заполнение формуляра. Сдача работ.
Переезды и переходы на участке работ.

Таблица 3.12

Мензульная съемка в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мензульная
съемка в
масштабе 1:5
000:

1 с высотой 1 кв. км 2927,73 278,61 467,37 1,819 4,800

2 сечения
рельефа 2 " 3589,24 337,31 576,39 2,163 5,928

3 через 2 м 3 " 4237,22 391,21 684,63 2,486 7,041

4 4 " 4860,01 446,26 787,42 2,826 8,098

5 5 " 5696,91 519,52 926,19 3,278 9,524

6 6 " 6772,14 607,89 1106,27 3,801 11,376

7 7 " 8395,3 749,79 1374,81 4,657 14,140

8 8 " 10567,1 937,65 1730,83 5,779 17,808

9 9 " 13690,6 1208,28 2246,75 7,394 23,120
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10 10 " 17829,9 1566,33 2930,48 9,521 30,161

11 с высотой 1 кв. км 3408,08 321,24 546,53 2,069 5,619

12 сечения
рельефа 2 " 3999,99 373,76 644,08 2,377 6,629

13 через 1 м 3 " 4839,84 444,69 783,94 2,800 8,069

14 4 " 5871,50 535,99 954,05 3,351 9,822

15 5 " 7142,55 647,76 1164,33 4,029 11,988

16 6 " 8716,86 780,40 1426,63 4,811 14,691

17 7 " 10689,1 953,27 1752,67 5,849 18,050

18 8 " 13068,8 1159,25 2142,33 7,076 22,066

19 9 " 16120,8 1423,55 2646,50 8,655 27,257

20 10 " 19708,8 1732,76 3239,54 10,496 33,359

21 с высотой 1 кв. км 4961,11 459,06 802,47 2,876 8,268

22 сечения
рельефа 2 " 5153,63 476,14 834,19 2,976 8,596

23 через 0,5 м 3 " 5871,46 536,24 953,95 3,336 9,828
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24 4 " 6931,11 629,99 1128,60 3,902 11,628

25 5 " 8442,05 763,04 1378,39 4,704 14,203

26 6 " 10279,8 919,04 1684,08 5,623 17,355

27 7 " 12597,4 1122,55 2067,02 6,840 21,303

28 8 " 15359,0 1362,11 2519,04 8,265 25,964

29 9 " 18711,2 1653,01 3072,60 9,999 31,666

30 10 " 22601,0 1988,95 3715,29 11,997 38,282

31 в масштабе
1:2000: 2 кв. км 8540,91 778,94 1332,71 4,860 14,150

32 с высотой 3 " 9614,56 874,24 1506,54 5,436 15,996

33 сечения
рельефа 4 " 11243,7 1012,28 1770,88 6,255 18,804

34 через 2 м 5 " 13283,6 1191,56 2100,60 7,325 22,318

35 6 " 15934,4 1417,58 2531,41 8,663 26,900

36 7 " 18797,0 1665,02 2994,15 10,121 31,841

37 8 " 22408,5 1972,20 3572,47 11,938 38,001
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38 9 " 26370,2 2312,55 4212,02 13,947 44,817

39 10 " 30882,7 2694,46 4943,22 16,215 52,574

40 с высотой 1 кв. км 8154,87 744,34 1270,99 4,658 13,485

41 сечения
рельефа 2 " 8540,91 778,94 1332,71 4,860 14,150

42 через 1 м 3 " 9943,85 903,75 1559,19 5,609 16,564

43 4 " 12205,9 1098,49 1924,67 6,760 20,461

44 5 " 15224,0 1365,41 2410,74 8,343 25,659

45 6 " 19152,2 1705,87 3045,70 10,351 32,440

46 7 " 23770,3 2110,59 3789,02 12,730 40,403

47 8 " 29287,5 2587,61 4670,33 15,542 49,827

48 9 " 35567,4 3135,36 5679,86 18,766 60,628

49 с высотой 10 " 43157,4 3792,59 6902,22 22,646 73,675

50 сечения
рельефа 1 кв. км 10800,2 981,45 1693,97 6,046 18,041

51 через 0,5 м 2 " 11485,5 1042,87 1803,55 6,406 19,221
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52 3 " 13775,0 1247,14 2171,78 7,620 23,162

53 4 " 17340,6 1558,52 2745,34 9,454 29,301

54 5 " 21790,2 1953,69 3460,20 11,788 36,963

55 6 " 27025,2 2411,24 4304,04 14,482 45,994

56 7 " 32468,2 2889,86 5179,20 17,294 55,377

57 8 " 38308,9 3394,69 6110,11 20,269 65,335

58 9 " 43679,0 3861,04 6974,44 23,016 74,573

59 в масштабе
1:1000: 10 " 49096,8 4323,94 7850,12 25,758 83,885

60 с высотой 1 кв. км 16070,4 1458,31 2459,43 9,068 26,238

61 сечения
рельефа 2 " 21717,5 1964,46 3362,37 12,032 35,964

62 через 1 м 3 " 26164,1 2355,87 4077,97 14,334 43,635

63 4 " 30033,4 2692,38 4700,13 16,313 50,294

64 5 " 34831,9 3111,62 5473,77 18,781 58,573

65 6 " 41831,1 3724,37 6601,34 22,386 70,647
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66 7 " 51612,1 4589,28 8171,21 27,463 87,501

67 8 " 65645,2 5822,71 10405,8 34,702 111,498

68 9 " 85549,2 7584,39 13592,4 45,045 145,720

69 с высотой 10 " 112050 9930,52 17834,1 58,817 191,278

70 сечения
рельефа 1 кв. км 22872,2 2067,96 3547,01 12,638 37,953

71 через 0,5 м 2 " 27861,6 2515,17 4344,79 15,257 46,546

72 3 " 33486,7 3012,20 5248,84 18,178 56,246

73 4 " 39389,8 3530,65 6195,55 21,222 66,402

74 5 " 46681,6 4173,27 7367,70 24,999 78,974

75 6 " 55666,5 4963,93 8812,63 29,646 94,466

76 7 " 66397,5 5913,96 10534,4 35,221 112,956

77 8 " 79704,9 7080,54 12649,7 42,068 135,668

78 9 " 95836,4 8504,71 15234,2 50,435 163,404

79 в масштабе
1:500: 10 " 115409 10231,0 18370,2 60,576 197,052
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80 с высотой 1 кв. км 45875,4 4162,15 6903,52 26,129 73,648

81 сечения
рельефа 2 " 52724,4 4810,70 8060,48 29,927 86,110

82 через 0,5 м 3 " 67285,1 6106,25 10420,0 37,535 111,429

83 4 " 88412,5 7986,11 13834,8 48,565 148,094

84 5 " 116233 10469,8 18335,1 63,139 196,430

85 6 " 151301 13599,5 24008,1 81,499 257,362

86 7 " 193457 17374,9 30818,9 103,646 330,563

87 8 " 242597 21739,3 38698,2 129,248 415,236

88 9 " 294369 26359,2 47053,0 156,366 504,971

89 10 " 366007 32752,9 58611,5 193,894 629,117

П р и м е ч а н и е . При съемке залесенных участков применяются
коэффициенты: к расценкам - 1,001; к зарплате рабочих - 1,002; к трудовым
затратам рабочих - 1,002.

3.3.3 Тахеометрическая съемка в масштабах 1:1000
и 1:500

Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности те же, что и для мензульных съемок в
масштабах 1:1000 - 1:500

Состав работ
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Получение задания и материалов. Подготовка и изготовление
основы. Выписка исходных данных. Рекогносцировка участка.
Составление абриса. Съемка ситуации и рельефа местности.
Оформление полевых материалов. Переезды и переходы на
участке работ. Сдача работ. Составление плана тахеометрической
съемки. Вычерчивание оригинала плана (полевого оригинала).

Таблица 3.13

Тахеометрическая съемка в масштабах 1:1000 и 1:500

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тахеометрическая
съемка в

масштабе 1:1 000

1 с высотой 1 кв. км 17103,7 4216,50 2312,34 27,526 24,680

2 сечения рельефа 2 " 17822,1 4288,41 2440,63 27,947 26,062

3 через 0,5 м 3 " 20004,1 5015,72 2686,08 32,728 28,657

4 4 " 24530,2 6214,42 3280,72 40,424 35,023

5 5 " 31086,4 7419,78 4296,36 48,058 45,898

6 6 " 40329,0 9068,94 5742,44 58,446 61,387
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7 7 " 51325,2 10788,2 7531,11 69,147 80,572

8 8 " 65048,1 12944,7 9741,82 82,573 104,279

9 9 " 80672,0 15252,5 12317,2 96,846 131,886

10 10 " 99161,9 18060,8 15342,1 114,261 164,293

в масштабе 1:500

11 с высотой 1 кв. км 39531,4 10390,9 4173,37 68,872 44,392

12 сечения рельефа 2 " 42398,7 10653,8 4642,52 70,413 49,445

13 через 0,5 м 3 " 49838,5 12707,4 5415,28 83,727 57,682

14 4 " 60464,4 15832,7 6451,40 104,042 68,731

15 5 " 71710,0 18664,4 7707,34 122,338 82,122

16 6 " 86419,8 22687,8 9245,97 148,410 98,513

17 7 " 100861 26017,2 10957,7 169,952 116,768

18 8 " 118324 30215,9 12942,1 197,100 137,905

19 9 " 136073 33945,9 15318,7 221,136 161,789

20 10 " 156797 38208,8 17777,9 248,458 189,220
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П р и м е ч а н и е . При съемке залесенных участков применяются
коэффициенты: к расценкам - 1,001; к зарплате рабочих - 1,002; к трудовым
затратам рабочих - 1,002.

Раздел 4
Топографические съемки
застроенных территорий
Сметные нормативы составлены с учетом требований к съемкам
застроенных территорий. Их действие распространяется только на
застроенную часть населенных пунктов (включая приусадебные
участки). Съемка остальной территории, входящей в черту города,
расценивается по нормативам, помещенным в разделе 3.
Исключение составляют пригородные хозяйства крупных городов.

Сметные расценки установлены для выполнения работ в городах
без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в
установленных размерах расценки применяются с коэффициентом
1,711.

4.1 Стереотопографическая съемка
городов, рабочих поселков и сельских
населенных пунктов в масштабе 1:2000
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Плотность застройки до 15 %, строения простой
конфигурации, рельеф равнинный, движение
транспорта и пешеходов слабое.

2
категория.

Плотность застройки до 25 %, застройка крупной
конфигурации или застройка мелкой сложной
конфигурации с плотностью до 15 %, движение
транспорта и пешеходов не затрудняет производство
работ. Рельеф равнинный.
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3
категория.

Плотность крупной застройки простой
конфигурации до 35 %. Застройка мелкой сложной
конфигурации, плотность застройки до 25 %.
Движение транспорта и пешеходов значительное.
Рельеф холмистый.

4
категория.

Плотность крупной застройки простой
конфигурации до 50 % или плотность мелкой
застройки сложной конфигурации до 35 %;
городские скверы, парки, территории действующих
промышленных предприятий, рельеф холмистый,
движение транспорта и пешеходов значительное,
затрудняющее производство работ.

5
категория.

Плотность крупной застройки простой
конфигурации свыше 50 %, рельеф холмистый или
плотность мелкой застройки сложной конфигурации
до 50 %, рельеф горный. Территории действующих
промышленных предприятий с плотностью
застройки до 40 %. Движение всех видов транспорта
и пешеходов интенсивное.

Состав работ

Закрепление, опознавание и контроль опознавания опознаков.
Планово-высотная привязка снимков. Вычисление координат и
высот опознаков. Оформление материалов планово-высотной
подготовки, включая составление каталогов и схем.
Дешифрирование. Досъемка вновь появившихся объектов.
Вычерчивание отдешифрированных фотопланов или
аэрофотоснимков. Сведение сводок и снятие копий по рамкам.
Переезды и переходы на участке работ. Исправление и сдача
работ.

Таблица 4.1

Стереотопографическая съемка городов, рабочих поселков и
сельских населенных пунктов в масштабе 1:2 000
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопографическая
съемка городов, рабочих
поселков и сельских
населенных пунктов:

в масштабе 1:2
000:

1 с высотой
сечения 1 кв. км 4730,58 1329,52 1042,01 8,642 10,746

2 рельефа 2 " 5597,34 1578,78 1246,28 10,292 12,860

3 через 2 м 3 " 7436,22 2099,48 1661,79 13,693 17,142

4 4 " 10329,5 2930,27 2342,64 19,193 24,187

5 5 " 13395,8 3786,12 3032,99 24,815 31,314

6 с высотой
сечения 1 кв. км 4843,73 1354,30 1049,34 8,762 10,812

7 рельефа 2 " 5710,49 1603,55 1253,62 10,412 12,926
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8 через 1 и 0,5 м 3 " 7578,82 2131,34 1671,86 13,848 17,231

9 4 " 10472,1 2962,12 2352,71 19,348 24,276

10 5 " 13567,0 3824,76 3045,61 25,003 31,426

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены исходя из определения
координат и высот пунктов съемочного обоснования приемниками GPS в режиме
быстрой статики. При планово-высотной привязке опознаков традиционными
методами сметные расценки и нормативы заработной платы специалистов и
рабочих применяются с коэффициентами, приведенными в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Коэффициенты:

к зарплате к трудовым затратам

к расценке

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1,039 0,990 0,942 1,030 1,164

2. При стереотопографической съемке застроенных территорий категория
трудности может быть повышена на 0,5 ступени:

а) при давности залета более двух лет;

б) при сложном озеленении улиц и кварталов застройки городского типа;

в) в крупных промышленных городах с весьма интенсивным движением
транспорта и пешеходов.
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4.2 Комбинированная съемка городов,
рабочих поселков и сельских
населенных пунктов в масштабах
1:5000 и 1:2000

Характеристики категорий трудности работ те же, что и при
стереотопографической съемке масштаба 1:2000.

Состав работ

Закрепление, опознавание и контроль опознавания точек
плановой привязки. Плановая привязка, развитие высотного
обоснования. Вычисление координат опознаков. Вычисление
высот точек технического нивелирования. Съемка рельефа и
дешифрирование контуров, включая внутриквартальное
дешифрирование. Досъемка не изобразившихся на снимках
контуров и объектов. Составление кальки высот. Вычерчивание
контуров и рельефа. Сведение сводок и снятие копий по рамкам.
Переезды и переходы на участке работ. Оформление материалов и
сдача работ.

Таблица 4.3

Комбинированная съемка городов, рабочих поселков и сельских
населенных пунктов в масштабах 1:5 000 и 1:2 000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комбинированная
съемка городов,
рабочих поселков
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и сельских
населенных
пунктов

в масштабе 1:5
000:

1 с высотой
сечения 1 кв. км 1066,97 206,76 361,88 1,410 3,888

2 рельефа 2 " 1491,26 284,10 518,41 1,922 5,574

3 через 2 м 3 " 2109,34 397,67 744,76 2,674 8,011

4 4 " 3406,41 632,60 1218,35 4,229 13,116

5 5 " 5766,62 1060,31 2086,21 7,053 22,464

6 с высотой
сечения 1 кв. км 1260,28 244,02 430,96 1,663 4,631

7 рельефа 2 " 1769,23 336,72 618,70 2,276 6,652

8 через 1 м 3 " 2745,18 515,92 976,61 3,464 10,507

9 4 " 4266,70 793,54 1529,75 5,307 16,468

10 5 " 6686,05 1233,65 2417,05 8,220 26,020

11 с высотой
сечения 1 кв. км 1469,92 282,87 507,84 1,921 5,459
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12 рельефа 2 " 2321,63 438,38 822,12 2,951 8,845

13 через 0,5 м 3 " 3695,78 692,34 1325,14 4,637 14,266

14 4 " 5398,03 1002,66 1942,98 6,699 20,923

15 в масштабе
1:2000: 5 " 8385,01 1546,21 3038,88 10,296 32,725

16 с высотой
сечения 1 кв. км 4236,82 813,84 1436,33 5,520 15,413

17 рельефа 2 " 5754,18 1163,28 1936,83 8,007 20,800

18 через 1 м 3 " 8354,68 1620,18 2906,10 10,980 31,230

19 4 " 11257,7 2157,15 3945,86 14,573 42,414

20 5 " 14744,3 2786,89 5221,41 18,725 56,102

21 с высотой
сечения 1 кв. км 5415,01 1033,73 1868,20 6,985 20,072

22 рельефа 2 " 6854,38 1365,01 2343,02 9,343 25,181

23 через 0,5 м 3 " 10979,8 2117,03 3858,90 14,308 41,498

24 4 " 15771,1 2984,13 5592,25 20,072 60,120

25 5 " 21887,8 4101,46 7837,65 27,452 84,317
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4.3 Мензульная съемка застроенных
территорий в масштабах 1:5000,1:2000,
1:1000,1:500
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Плотность застройки до 15 %, строения простой
конфигурации. Движение транспорта и пешеходов
слабое.

2
категория.

Плотность застройки до 30 %. Застройка простой
конфигурации. Движение транспорта затрудняет
производство работ, движение пешеходов слабое.

3
категория.

1. Плотность застройки до 45 %. Застройка простой
конфигурации с малым количеством отдельных
деталей.

2. Плотность застройки до 15 %. Застройка сложной
конфигурации. Движение транспорта значительное;
движение пешеходов затрудняет производство
работ.

4
категория.

1. Плотность застройки до 60 %. Застройка простой
конфигурации с малым количеством отдельных
деталей.

2. Плотность застройки до 25 %. Застройка сложной
конфигурации.

3. Населенные пункты во всхолмленной местности.

4. Городские скверы, парки. Подеревная съемка.

5. Территория действующего промышленного
предприятия с плотностью застройки до 25 %, с
развитой сетью внутризаводских железнодорожных
путей. Интенсивное движение транспорта и
пешеходов.
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5
категория.

1. Плотность застройки до 75 %. Застройка простой
конфигурации.

2. Плотность застройки до 40 %. Застройка сложной
конфигурации с большим количеством пристроек
или бессистемная застройка.

3. Населенные пункты в горной местности.

4. Территория действующего промышленного
предприятия с плотностью застройки до 40 %, с
интенсивным движением автомобильного и
железнодорожного транспорта.

6
категория.

1. Плотность застройки до 90 %. Застройка простой
конфигурации.

2. Плотность застройки до 60 %. Застройка сложной
конфигурации.

3. Населенные пункты в горной, залесенной
местности.

4. Застройка сложная с большим количеством
пристроек.

5. Территория действующего и одновременно
реконструируемого промышленного предприятия с
плотностью застройки свыше 60 %.

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка и изготовление
основы. Подготовка материалов и инструментов к работе.
Рекогносцировка местности. Развитие сети планового и высотного
обоснования. Вычисление координат и высот. Съемка рельефа и
контуров. Обмер зданий и сооружений. Измерения, связанные с
получением цифровых характеристик съемки. Полевое
вычерчивание контуров и рельефа, составление кальки контуров
и кальки высот. Сведение сводок и снятие копий по рамкам,
оформление журналов, заполнение формуляра. Сдача работ. Сдача
работ. Переезды и переходы на участке работ.
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Таблица 4.4

Мензульная съемка застроенных территорий в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мензульная съемка
застроенных территорий
в масштабе 1:5000:

1 с высотой 1 кв. км 1950,95 362,85 642,48 2,313 6,672

2 сечения
рельефа - 2 " 2719,26 501,60 908,82 3,143 9,437

3 через 2 м 3 " 4514,32 847,03 1498,55 5,444 15,564

4 4 " 5531,27 1020,22 1862,01 6,468 19,338

5 5 " 7120,04 1286,20 2413,82 8,037 25,067

6 6 " 9082,07 1620,48 3107,83 10,010 32,273

7 с высотой
сечения 1 кв. км 2244,94 414,39 745,82 2,614 7,745
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8 рельефа -
через 1 м 2 " 3437,86 627,20 1161,30 3,879 12,058

9 3 " 5637,98 1043,10 1892,71 6,592 19,656

10 4 " 6777,30 1237,63 2299,09 7,741 23,875

11 5 " 8408,94 1509,82 2863,38 9,347 29,734

12 6 " 10823,0 1922,54 3715,06 11,779 38,576

13 с высотой
сечения 1 кв. км 2636,26 482,78 883,31 3,015 9,172

14 рельефа - 2 " 4233,03 766,17 1440,69 4,693 14,958

15 через 0,5 м 3 " 6759,48 1238,79 2286,10 7,738 23,739

16 4 " 7705,31 1399,56 2624,61 8,690 27,254

17 5 " 9511,12 1701,05 3247,81 10,466 33,724

18 в масштабе
1:2000: 6 " 12312,1 2180,90 4234,44 13,292 43,967

19 с высотой
сечения 1 кв. км 6926,37 1220,72 2323,09 7,448 24,120

20 рельефа - 2 " 7775,50 1369,13 2621,43 8,317 27,217

21 через 1 м 3 " 9841,97 1729,63 3342,26 10,446 34,700
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22 4 " 13059,1 2288,82 4474,09 13,731 46,449

23 5 " 17473,0 3043,37 5990,13 18,170 62,186

24 6 " 22831,0 3969,52 7864,36 23,609 81,642

25 с высотой
сечения 1 кв. км 7155,18 1260,71 2403,48 7,682 24,955

26 рельефа - 2 " 9513,42 1672,87 3232,04 10,096 33,555

27 через 0,5 м 3 " 13591,1 2383,81 4657,37 14,277 48,351

28 4 " 17983,0 3147,99 6201,3 18,763 64,377

29 5 " 22971,1 3997,31 7907,8 23,757 82,092

30 в масштабе
1:1000: 6 " 28251,5 4909,99 9755,0 29,117 101,267

31 с высотой
сечения 1 кв. км 11841,2 2042,93 3862,74 12,492 40,109

32 рельефа - 2 " 19453,5 3373,36 6537,31 20,283 67,871

33 через 1 м 3 " 33387,1 5797,30 11417,7 34,490 118,530

34 4 " 47354,0 8264,09 16291,6 49,132 169,125

35 5 " 59210,1 10272,9 20338,9 60,959 211,139
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36 6 " 68286,0 11841,9 23513,1 70,218 244,090

37 с высотой
сечения 1 кв. км 22700,5 3940,84 7678,14 23,607 79,713

38 рельефа - 2 " 34626,0 6025,09 11868,1 35,813 123,205

39 через 0,5 м 3 " 46827,2 8142,45 16132,1 48,224 167,466

40 4 " 59825,0 10440,1 20666,1 61,876 214,532

41 5 " 72682,7 12610,4 25038,0 74,649 259,916

42 в масштабе
1:500: 6 " 85456,5 14820,9 29501,9 87,666 306,255

43 с высотой
сечения 1 кв. км 63980,7 11179,1 21646,3 67,225 224,736

44 рельефа - 2 " 70856,4 12380,8 24062,0 74,262 249,812

45 Через 1 м 3 " 90116,0 15715,5 30789,5 93,813 319,645

46 4 " 121210 21132,3 41710,3 125,558 433,005

47 5 " 163759 28388,2 56331,0 168,080 584,771

48 6 " 217134 37636,3 74967,7 222,274 778,224

49 с высотой
сечения 1 кв. км 67505,8 11795,2 22884,8 70,833 237,592
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50 рельефа - 2 " 80113,9 13998,7 27314,7 83,738 283,574

51 через 0,5 м 3 " 104236 18179,3 35742,4 108,242 371,056

52 4 " 141474 24712,7 48771,1 146,867 506,303

53 5 " 190578 33109,3 65612,9 196,383 681,133

54 6 " 251070 43598,0 86731,3 258,010 900,352

4.4 Горизонтальная и высотная съемки
застроенных территорий в масштабах
1:2000,1:1000 и 1:500

Состав работ

Получение задания. Рекогносцировка участка. Зарисовка
абриса. Обмер зданий, сооружений и других объектов внутри
квартала. Горизонтальная и высотная съемки застроенных
территорий. Съемка рельефа и ситуации. Оформление журналов.
Сдача работ. Переходы и переезды на участке работ.

Таблица 4.5

Горизонтальная и высотная съемка застроенных территорий в
масштабах 1:2000, 1:1000, 1:500

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Горизонтальная и высотная съемка
застроенных территорий в масштабе
1:2 000:

1 1 кв. км 14716,0 4827,48 3367,34 32,291 35,021

2 2 " 18250,2 6079,94 4134,97 40,691 43,004

3 3 " 28247,5 9396,55 6465,29 62,619 67,240

4 4 " 39285,7 13090,5 9023,71 87,108 93,847

5 5 " 51421,5 17331,5 11628,2 115,544 120,934

6 6 " 64734,5 21960,9 14567,5 146,571 151,502

в масштабе
1:1000:

7 1 кв. км 23570,4 7926,41 5043,58 54,030 52,457

8 2 " 29887,8 10369,9 6264,97 70,767 65,160

9 3 " 38640,6 13470,7 8160,63 91,707 84,873

10 4 " 51268,7 18002,8 10868,1 122,390 113,030

11 5 " 68354,6 24787,1 13951,4 169,251 145,096
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12 в масштабе
1:500 6 " 89563,4 32942,3 18067,7 225,305 187,904

13 1 кв. км 39259,5 12978,0 7718,09 89,381 80,292

14 2 " 48335,5 16681,5 9336,95 115,044 97,129

15 3 " 62372,5 22419,4 11816,6 155,006 122,916

16 4 " 79954,9 29403,6 15091,6 203,339 156,972

17 5 " 99807,5 37200,7 18735,8 257,069 194,873

18 6 " 123423 46021,3 23518,2 317,308 244,606

Раздел 5
Обновление топографических
карт и планов
5.1 Полевые работы по обновлению
топографических карт и планов
5.1.1 Обновление топографических карт масштабов
1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 и планов масштабов 1:5
000, 1:2 000

Сметные расценки и нормативы на работы, для которых единицей
измерения является номенклатурный лист карты, рассчитаны для
трапеций, размеры рамок которых соответствуют широте 50° (см.
приложение 4).
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1. Для объектов, расположенных в других широтных поясах,
сметные расценки и нормативы корректируются путем умножения
на коэффициенты, приведенные в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Широтный
пояс

Коэффициенты для
одинарных трапеций

Широтный
пояс

Коэффициенты для
сдвоенных трапеций

до 37° 1,30 60° - 61° 1,54

37° - 39° 1,24 62° - 63° 1,44

40° - 42° 1,18 64° - 65° 1,34

43° - 45° 1,12 66° - 67° 1,24

46° - 48° 1,06 68° - 69° 1,14

49° - 51° 1,00 70° - 71° 1,04

52° - 54° 0,94 72° - 73° 0,94

55° - 57° 0,87 74° - 75° 0,84

58° - 60° 0,80 76° и выше 0,74

Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Местность открытая, равнинная с количеством
объектов ситуации не более 20 на 1 кв. дм плана.
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2
категория.

1. Местность равнинная, полностью залесенная
(леса благоустроенные). Количество объектов
ситуации до 30 на 1 кв. дм плана.

2. Поймы рек с редкой древесной и кустарниковой
растительностью. Количество объектов ситуации до
30 на 1 кв. дм плана.

3. Местность открытая или полузакрытая, холмистая
или предгорные районы с наличием дорожной сети.
Количество объектов ситуации до 30 на 1 кв. дм
плана.

3
категория.

1. Местность равнинная, не заросшая или частично
заросшая лесом и кустарником, с количеством
объектов ситуации до 40 на 1 кв. дм плана.

2. Болота проходимые, не заросшие лесом и
кустарником, с незначительным количеством
объектов ситуации.

3. Местность, занятая песками, закрепленными
травянистой растительностью, с незначительным
количеством объектов ситуации.

4. Поймы рек, заросшие до 30 % лесом и
кустарником.

4
категория.

1. Местность открытая или полузакрытая с
количеством объектов ситуации до 50 на 1 кв. дм
плана.

2. Районы предгорий и с плантациями технических
культур, фруктовыми садами и огородами.

5
категория.

1. Местность лесостепная с количеством объектов
ситуации до 65 на 1 кв. дм плана.

2. Местность равнинная, залесенная, заболоченная
до 80 %, с отдельными сухими участками.
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3. Местность открытая с площадями технических
культур и огородных культур и мелиоративной
сетью.

6
категория.

1. Местность полузакрытая с количеством объектов
ситуации до 75 на 1 кв. дм плана.

2. Поймы больших рек, заросшие лесом и
кустарником, с озерами, старицами. Количество
объектов ситуации до 60 на 1 кв. дм плана.

3. Поливные районы технических, фруктовых и
огородных культур с отдельными постройками.

7
категория.

1. Местность горная, передвижение затруднено.

2. Поймы рек, закрытые до 70 % заболоченным
лесом, с наличием рассредоточенных строений.
Количество объектов ситуации до 80 на 1 кв. дм
плана.

3. Районы с густой сетью дорог, троп, просек.
Количество объектов ситуации до 90 на 1 кв. дм
плана.

8
категория.

1. Открытые, полузакрытые районы с густой сетью
железных, шоссейных

и грунтовых дорог, линиями связи и электропередач,
с наличием отдельных строений. Количество
объектов ситуации до 100 на 1 кв. дм плана.

2. Местность горно-таежная.

9
категория.

1. Местность равнинная с количеством объектов
ситуации до 110 на 1 кв. дм плана.

2. Промышленные районы и районы добычи
полезных ископаемых с количеством объектов
ситуации до 110 на 1 кв. дм плана.
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10
категория.

1. Местность с количеством объектов ситуации более
110 на 1 кв. дм плана.

2. Территории, прилегающие к крупным
промышленным центрам.

Состав работ

Подбор аэроснимков, подготовка картматериалов. Проверка
нанесения углов рамок трапеции, выходов километровой сетки и
пунктов планового обоснования. Выбор и определение опорных
пунктов. Исправление контуров и рельефа, не требующего
полевого обследования. Вычерчивание контуров, замена
изменившихся условных знаков новыми. Перенос на восковку
объектов, требующих полевого обследования. Согласование
рельефа с отметками и вновь отдешифрированной гидрографией.
Составление и оформление проекта маршрутов полевого
обследования. Переходы и переезды по маршруту с
одновременным дешифрированием. Измерения, связанные с
цифровыми характеристиками. Сбор необходимых сведений.
Перенос на оригинал результатов полевого обследования.
Вычерчивание. Составление ведомости установленных названий.
Сводки и выкопировки по рамкам. Зарамочное оформление.
Заполнение формуляра. Исправление замечаний и сдача работ.

Таблица 5.2

Обновление топографических карт масштабов 1:50 000, 1:25 000,
1:10 000 и планов масштабов 1:5000, 1:2000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Полевые работы
при обновлении
на копиях
оригиналов
топографических
карт масштабов:

1 1:50 000 1 лист 3645,65 862,14 396,35 5,999 3,732

2 2 " 4246,70 1039,24 453,97 7,240 4,262

3 3 " 5393,98 1322,88 578,64 9,211 5,347

4 4 " 6735,92 1682,13 719,36 11,719 6,592

5 5 " 8024,06 2026,99 856,00 14,124 7,789

6 6 " 9613,19 2430,76 1033,21 16,931 9,314

7 7 " 12011,90 3013,96 1308,34 20,989 11,690

8 8 " 14328,94 3646,15 1572,27 25,399 13,672

9 9 " 18923,25 4329,52 2199,10 29,990 19,253

10 10 " 25008,48 5301,11 3064,74 36,571 26,395

11 1:25 000 1 лист 1844,42 428,06 189,42 2,979 1,803

12 2 " 2098,87 567,47 196,63 3,972 1,862
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13 3 " 2876,22 773,00 277,07 5,406 2,560

14 4 " 3507,95 972,29 333,74 6,804 3,069

15 5 " 4021,63 1171,99 370,72 8,218 3,393

16 6 " 4888,20 1409,95 461,13 9,873 4,169

17 7 " 5548,02 1814,22 471,16 12,767 4,214

18 8 " 6626,78 2087,03 592,30 14,660 5,200

19 9 " 8755,81 2499,44 863,96 17,474 7,499

20 10 " 12220,55 3030,10 1351,35 21,038 11,588

21 1:10 000 1 лист 1404,03 279,65 146,68 1,897 1,349

22 2 " 1767,74 398,23 177,48 2,718 1,622

23 3 " 2205,68 527,79 218,12 3,614 1,989

24 4 " 2760,43 668,26 274,58 4,572 2,477

25 5 " 3288,93 804,00 328,64 5,502 2,962

26 6 " 3729,99 945,37 366,40 6,481 3,296

27 7 " 4334,45 1079,05 433,65 7,384 3,896
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28 8 " 5494,38 1369,42 549,55 9,367 4,930

29 9 " 7453,99 1622,10 811,67 10,968 7,278

30 10 " 9761,52 1974,55 1105,96 13,251 9,906

Полевые работы
при обновлении
на копиях
оригиналов
топографических
планов
масштабов:

31 1:5 000 1 лист 1091,73 209,89 110,79 1,423 1,017

32 2 " 1376,46 295,86 136,00 2,015 1,240

33 3 " 1719,42 389,98 168,47 2,667 1,519

34 4 " 2147,91 484,19 214,29 3,308 1,932

35 5 " 2558,78 590,20 254,18 4,042 2,288

36 6 " 2905,46 669,29 291,36 4,579 2,620

37 7 " 3364,41 776,87 338,02 5,324 3,027

38 8 " 4262,07 946,12 438,89 6,464 3,931

39 9 " 5763,36 1180,32 620,72 8,028 5,506
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40 10 " 7528,68 1456,91 837,61 9,852 7,428

41 1:2 000 1 лист 868,38 126,71 95,68 0,835 0,873

42 2 " 1081,74 164,47 121,59 1,083 1,105

43 3 " 1362,61 212,96 155,83 1,404 1,418

44 4 " 1723,90 279,30 198,41 1,845 1,803

45 5 " 2056,57 329,46 240,43 2,174 2,190

46 6 " 2323,07 379,70 272,05 2,507 2,473

47 7 " 2700,15 439,85 319,00 2,905 2,907

48 8 " 3367,88 526,28 404,90 3,455 3,684

49 9 " 4491,27 658,13 555,45 4,288 5,065

50 10 " 5873,06 833,49 738,42 5,399 6,726

П р и м е ч а н и я . 1. При использовании вездеходного транспорта расценки
применяются с коэффициентом 1,311.

2. Если одновременно с полевым обследованием контуров по маршрутам
производят обследование пунктов ГТС и нивелирных знаков, то расценки
применяются соответственно с коэффициентами: для масштаба 1:50 000 - 1,127;
1:25 000 - 1,064; 1:10 000 - 1,029; 1:5000 и 1:2000 - 1,005.

3. При обновлении на фотопланах расценки, а также нормативы заработной
платы и трудовых затрат применяются с коэффициентом 0,840.

4. При выполнении полевых работ при обновлении ЦТК (ЦТП) на цифровой
фотограмметрической станции ЦФС расценки применяются с коэффициентами
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0,744; нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов
применяются соответственно с коэффициентами 0,404 и 0,372.

5.1.2. Обновление площадей топографических карт
масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 и планов
масштабов 1:5000 и 1:2000, занятых населенными
пунктами

Характеристика категорий трудности работ

Для карт масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000

1
категория.

Населенные пункты сельского типа.

2
категория.

Районные центры, железнодорожные станции,
крупные населенные пункты сельского типа.

3
категория.

Небольшие города, крупные железнодорожные узлы
или населенные пункты с бессистемной застройкой

4
категория.

Крупные города с пригородными зонами.

Таблица 5.3

Для планов масштабов 1:5000 и 1:2000

Характеристика застройки и категория трудности работ

Масштаб 1:2000 Масштаб 1:5000Плотность
застройки

Застройка крупная или
смешанная простои

конфигурации

Застройка мелкая
сложной

конфигурации

Застройка мелкая
сложной

конфигурации
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До 10 % 1

" 15 % 1 1

От 11 % до
20 % 2

" 16 % до
25 % 2 2

" 21 % до
30 % 3

" 25 % до
35 % 3 3

" 31 % до
40 % 4

" 36 % до
50 % 4 4

" 41 % до
50 % 5

Более 50
% 5 5

Состав работ

Получение задания. Подбор и просмотр снимков,
картматериалов. Камеральная часть обновления (сличение и
совмещение снимков с обновляемым оригиналом, выскабливание
и т.д.). Полевое обследование населенных пунктов. Перенос
результатов обследования со снимков на оригинал. Вычерчивание
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сводки и выкопировки по рамкам. Восстановление рельефа в
местах исправления. Зарамочное оформление. Контроль,
исправление замечаний и сдача работ.

Таблица 5.4

Обновление площадей топографических карт масштабов 1:50000,
1:25000, 1:10000 и планов масштабов 1:5000 и 1:2000, занятых
населенными пунктами

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обновление площадей карты,
занятой населенными пунктами, на
фотоплане масштабов:

1 1:50 000 1 кв. км 187,47 34,79 49,06 0,204 0,433

2 2 " 223,85 41,41 58,39 0,242 0,515

3 3 " 278,04 51,44 72,53 0,301 0,640

4 4 " 371,22 67,87 95,71 0,398 0,845

5 1:25 000 1 кв. км 261,51 48,45 68,32 0,284 0,603

6 2 " 351,17 64,88 91,49 0,380 0,807
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7 3 " 456,15 84,31 118,89 0,494 1,049

8 4 " 596,96 109,07 153,81 0,639 1,357

9 1:10 000 1 кв. км 532,49 98,39 138,75 0,576 1,225

10 2 " 723,44 133,41 188,12 0,781 1,660

11 3 " 941,26 173,73 244,98 1,017 2,162

12 4 " 1169,56 213,43 300,97 1,250 2,656

на пластике масштабов:

13 1:50 000 1 кв. км 201,25 37,35 52,67 0,219 0,465

14 2 " 242,30 44,82 63,20 0,263 0,558

15 3 " 303,43 56,14 79,16 0,329 0,699

16 4 " 408,54 74,70 105,34 0,437 0,930

17 1:25 000 1 кв. км 348,83 64,67 91,19 0,379 0,805

18 2 " 456,15 84,31 118,89 0,494 1,049

19 3 " 553,00 102,24 144,17 0,599 1,272

20 4 " 660,03 120,61 170,07 0,706 1,501
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21 1:10 000 1 кв. км 635,98 117,62 165,86 0,689 1,464

22 2 " 835,17 154,09 217,29 0,902 1,918

23 3 " 1108,65 204,71 288,68 1,199 2,548

24 4 " 1344,18 245,38 346,01 1,437 3,054

на непрозрачной основе
масштабов:

25 1:50 000 1 кв. км 238,18 44,21 62,34 0,259 0,550

26 2 " 307,26 56,85 80,16 0,333 0,707

27 3 " 368,59 68,20 96,17 0,399 0,849

28 4 " 402,79 73,65 103,85 0,431 0,917

29 1:25 000 1 кв. км 371,83 68,94 97,21 0,404 0,858

30 2 " 487,28 90,07 127,02 0,528 1,121

31 3 " 589,91 109,07 153,81 0,639 1,357

32 4 " 704,40 128,72 181,52 0,754 1,602

33 1:10 000 1 кв. км 672,75 124,45 175,49 0,729 1,549

34 2 " 889,31 164,11 231,42 0,961 2,042
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35 3 " 1155,75 213,43 300,97 1,250 2,656

36 4 " 1414,26 258,20 364,09 1,512 3,213

Обновление планов
городов и застроенных
территорий на фотоплане
масштабов:

37 1:5 000 1 кв. км 1427,06 414,09 339,36 2,741 3,512

38 2 " 1941,67 564,59 462,69 3,738 4,788

39 3 " 2604,22 757,19 620,53 5,013 6,421

40 4 " 3755,76 1087,63 891,34 7,200 9,223

41 5 " 5686,61 1648,44 1350,94 10,913 13,979

42 1:2 000 1 кв. км 4131,86 1191,48 976,45 7,888 10,104

43 2 " 5268,27 1523,82 1248,81 10,088 12,922

44 3 " 7358,48 2131,83 1747,09 14,113 18,078

45 4 " 11694,7 3379,96 2769,97 22,375 28,662

46 5 " 17298,7 5007,63 4103,89 33,150 42,465
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на копиях масштаба
1:2000, изготовленных на
пластике

47 1 га 24,85 7,10 5,82 0,047 0,060

48 2 " 31,76 9,12 7,47 0,060 0,077

49 3 " 52,56 15,18 12,44 0,100 0,129

50 4 " 82,49 23,79 19,50 0,158 0,202

51 5 " 122,15 35,31 28,94 0,234 0,299

на копиях масштаба
1:2000 на территории с
мелкой и сложной
конфигурацией

52 1 га 34,15 9,82 8,05 0,065 0,083

53 2 " 46,42 13,41 10,99 0,089 0,114

54 3 " 70,41 20,39 16,71 0,135 0,173

55 4 " 111,75 32,29 26,46 0,214 0,274

56 5 " 165,05 47,77 39,15 0,316 0,405

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки установлены для выполнения работ
в городах без выплаты полевого довольствия. В случае выплаты суточных в
установленных размерах расценки применяются для масштабов 1:50000-1:10000
с коэффициентом 1,543; для масштабов 1:5000 - 1:2000 - с коэффициентом 1,703.
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2. Если при обновлении планов масштабов 1:5000 и 1:2000 аэрофотосъемка
имеет давность залета более двух лет, к расценкам и нормативам применяют
коэффициент 1,11; более трех лет - 1,16.

3. Если на обновляемой карте изменения превышают 50 %, то расценки и
нормативы применяются с коэффициентом 1,4.

4. При выполнении полевых работ при обновлении цифровых
топографических планов городов на цифровой фотограмметрической станции
ЦФС расценки применяются с коэффициентами 0,740; нормативы заработной
платы и трудовых затрат специалистов применяются соответственно с
коэффициентами 0,401 и 0,367.

5.2 Камеральные работы по
обновлению топографических карт и
планов
Сметные расценки и нормативы на работы, для которых единицей
измерения является номенклатурный лист карты, рассчитаны для
трапеций, площадь которых соответствует широте 50°. Сметные
расценки и нормативы для объектов, расположенных в других
широтных поясах, корректируются путем умножения на
коэффициенты, приведенные в таблице 5.1.

5.2.1 Подготовительные работы при обновлении
топографических карт масштабов 1:200 000-1:10
000

Сметные расценки и нормативы применяются ко всему объему
листов, входящих в объект обновления. При одновременном
обновлении масштабного ряда, состоящего из двух-четырех
стандартных масштабов карт, за объем работ принимается
количество номенклатурных листов карты наиболее крупного в
ряду масштаба.

Характеристика категорий трудности

1
категория.

Малоосвоенные районы лесной и тундровой зоны
России, горные и горно-таежные районы.
Незначительное изменение контуров.
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2
категория.

Слаборазвитые сельскохозяйственные районы.
Районы лесоразработок общественного значения.
Районы нефтегазодобывающей промышленности
Западной Сибири. Редкая сеть дорог и других
коммуникаций. Изменения рельефа отсутствуют.

3
категория.

Сельскохозяйственные районы с развитой сетью
дорог, крупными населенными пунктами и
отдельными промышленными предприятиями.

4
категория.

Районы со значительными изменениями контуров и
рельефа в результате строительства и планировки
земель. Города и пригородные зоны крупных
городов. Промышленные районы и центры.

Состав работ

Сбор и систематизация материалов (аэрофотоснимков,
топографических карт, технических отчетов и каталогов). Анализ
изменений, определенных по дежурным картам и другим
источникам. Сличение крупномасштабных карт с
аэрофотоснимками и определение степени устарелости карты.
Подготовка редакционных и технических указаний для
составления рабочего проекта. Составление рабочего проекта по
обновлению топографических карт.

Таблица 5.5

Подготовительные работы при обновлении топографических карт
масштабов 1:200 000 - 1:10 000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовительные работы при
обновлении топографических карт:
масштабный ряд

1 1:50 000-1:10
000 1 лист 300,72 178,42 0 1,416 0

2 2 " 408,72 242,50 0 1,925 0

3 3 " 842,71 499,99 0 3,969 0

4 4 " 1125,84 667,97 0 5,303 0

5 1:100 000-1:50
000 1 лист 399,80 237,21 0 1,883 0

6 2 " 613,58 364,04 0 2,890 0

7 3 " 1143,92 678,70 0 5,388 0

8 4 " 1507,06 894,16 0 7,098 0

9 1:200 000-1:25
000 1 лист 533,57 316,57 0 2,513 0

10 2 " 819,42 486,17 0 3,859 0

11 3 " 1523,66 904,00 0 7,176 0
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12 4 " 2004,46 1189,27 0 9,441 0

П р и м е ч а н и е . Стоимость исходных картографических материалов
включена в сметные расценки.

5.2.2 Фотограмметрические и фотолабораторные
работы при обновлении топографических карт
масштабов 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000

Характеристика технологических схем и районов

1. Равнинные и всхолмленные районы

1
категория.

Малоосвоенные районы с незначительным
количеством контуров, имеющих хозяйственное
значение. Категория применяется для карт
масштаба 1:25 000 и мельче. Рассчитана на
аэрофотосъемку с высотой фотографирования
порядка 7000 м.

2
категория.

Районы, насыщенные контурами, без существенных
изменений рельефа.

3
категория.

То же, что 2 категория, но изменения рельефа в
среднем составляют до 2 % площади трапеции.

2. Равнинные и всхолмленные районы при обновлении
топографических карт на фотопланах

4
категория.

Насыщенные контурами районы, где изменения
контуров превышают 40 %. Существенных
изменений рельефа нет.

5
категория.

1. Районы с большими бесконтурными участками,
крупными массивами пахотных земель, где для
изготовления фотопланов требуется сгущение
плановой основы на универсальных приборах.
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2. То же, что и 4 категория при изменении рельефа в
среднем до 5 % площади трапеции.

3. Горные и предгорные районы. Обновление карт на
универсальных приборах или на ОФПД.

6
категория.

Изменения контуров не превышает 15 %.
Обновление на коричнево-голубых копиях
издательских оригиналов.

7
категория.

Изменения контуров до 30 %. Обновление на
прозрачных пластиках.

Состав работ

Отождествление плановых опознаков, контурных точек старых
фотопланов или карт на новых аэрофотоснимках. Изготовление и
подготовка рабочих основ. Изготовление копий оригиналов
обновляемых карт на пластике или непрозрачной основе.
Изготовление контактных отпечатков и приведенных к масштабу
карты аэрофотоснимков. Трансформирование снимков.
Заполнение формуляров.

Таблица 5.6

Фотограмметрические и фотолабораторные работы при
обновлении топографических карт масштабов 1:100 000, 1:50 000,
1:25 000, 1:10 000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Фотограмметрические и фотолабораторные
работы при обновлении топографических
карт на прозрачном пластике: равнинные и
всхолмленные районы: масштабы:

1 1:50 000 1 лист 1477,78 228,89 2,00 1,697 0,025

2 2 " 1489,22 235,01 2,00 1,741 0,025

3 3 " 2553,01 804,02 2,00 5,819 0,025

4 1:25 000 1 лист 901,10 141,71 2,00 1,036 0,025

5 2 " 790,98 134,02 2,00 0,979 0,025

6 3 " 1302,41 407,58 2,00 2,940 0,025

7 1:10 000 2 лист 520,49 89,56 2,00 0,641 0,025

8 3 " 827,35 253,69 2,00 1,817 0,025

горные и
предгорные

районы:

масштабы:

9 1:25 000 6,7 лист 1389,29 402,84 2,00 2,907 0,025

10 1:10 000 6,7 " 777,89 221,93 2,00 1,589 0,025
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на жесткой
основе:
горные и
предгорные
районы:
масштабы:

11 1:50 000 6,7 лист 2321,91 680,33 1,96 4,933 0,025

12 1:25 000 6,7 лист 1389,29 402,84 2,00 2,907 0,025

13 1:10 000 6,7 лист 758,19 216,51 2,00 1,550 0,025

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные расценки и нормативы рассчитаны для
открытых районов. При обновлении карт в закрытых районах и районах
песчаных пустьшь сметные расценки применяются с коэффициентами,
помещенными в таблице 5.7

Таблица 5.7

Коэффициенты к:

нормативам:Категория трудности

сметным расценкам

заработной платы трудовых затрат

1 2 3 4

1,2,3 1,020 1,066 1,064

6,7 1,082 1,140 1,140

2. При непосредственном обновлении карты масштаба 1:100 000, без
обновления предшествующих карт масштабного ряда, применяются сметные
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нормативы, установленные для карт масштаба 1:50 000, с коэффициентом 0,8.
Условный объем работ определяется по числу трапеций масштаба 1:50 000.

3. При обновлении на фотоплане стоимость изготовления фотоплана
определяется из таблиц раздела 7. Стоимость работ по впечатыванию рельефа
определяется из таблицы 7.9.

5.2.3 Обновление и составление топографических
карт масштабов 1:1 000 000 - 1:25 000 на пластике
по обновленным картам смежных масштабов

Сметные расценки рассчитаны по категориям трудности в
соответствии с описанием, помещенным в разделе 5.2.1.

За единицу измерения принята площадь трапеции, размеры
рамок которой соответствуют широте 50°. Сметные расценки и
нормативы для объектов, расположенных в других широтных
поясах, корректируются путем умножения на коэффициенты,
помещенные в таблице 5.1.

Состав работ

Проверка нанесения углов рамок трапеции, выходов
километровой сетки и пунктов планового обоснования. Выбор и
определение опорных точек, удаление ненужного зарамочного
оформления. Вычерчивание обновленных объектов. Составление и
вычерчивание объектов ситуации. Восстановление рельефа в
местах отдешифрированной гидрографии, исправление и
вычерчивание рельефа. Составление ведомости установленных
названий. Зарамочное оформление. Сведение сводок и снятие
копий по рамкам. Оформление дела. Корректура и исправление
корректурных замечаний. Заполнение формуляра. Сдача работ.

Таблица 5.8

Обновление и составление топографических карт масштабов 1:1
000 000 - 1:25 000 на пластике по обновленным картам смежных
масштабов.
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обновление и составление
топографических карт
масштабов 1:1000000,
1:500000, 1:200000 на
пластике по обновленным
картам смежных масштабов.

Масштабы:

1 1:1000 000 1 лист 1165,67 665,49 0 4,770 0

2 2 " 1455,45 837,29 0 6,001 0

3 3 " 1884,37 1091,60 0 7,824 0

4 4 " 2514,94 1465,45 0 10,503 0

5 5 " 4029,97 2366,55 0 13,766 0

6 6 " 5551,83 3269,93 0 19,020 0

7 7 " 8306,14 4904,89 0 28,531 0
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8 8 " 11538,2 6823,47 0 39,690 0

9 9 " 15946,9 9440,47 0 54,913 0

10 10 " 22204,1 13154,8 0 76,518 0

11 1:500 000 1 лист 895,24 505,16 0 3,621 0

12 2 " 1234,83 706,49 0 5,064 0

13 3 " 1630,09 940,84 0 6,743 0

14 4 " 2234,82 1299,37 0 9,313 0

15 5 " 3605,76 2114,73 0 12,301 0

16 6 " 5042,53 2967,60 0 17,262 0

17 7 " 7334,55 4328,16 0 25,176 0

18 8 " 10441,8 6172,62 0 35,905 0

19 9 " 14833,3 8779,43 0 51,068 0

20 10 " 20840,4 12345,2 0 71,809 0

21 1:200 000 1 лист 530,15 288,70 0 2,069 0

22 2 " 708,77 394,60 0 2,828 0
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23 3 " 917,34 518,26 0 3,714 0

24 4 " 1234,83 706,49 0 5,064 0

25 5 " 1888,08 1095,12 0 6,370 0

26 6 " 2542,87 1483,80 0 8,631 0

27 7 " 3351,62 1963,88 0 11,423 0

28 8 " 4650,62 2734,97 0 15,909 0

29 9 " 6536,08 3854,18 0 22,419 0

30 10 " 9177,10 5421,89 0 31,538 0

Обновление и
составление
топографических
карт масштабов:

31 1:100 000 1 лист 513,13 278,78 0 1,802 0

32 2 " 662,49 367,39 0 2,374 0

33 3 " 841,38 473,52 0 3,060 0

34 4 " 1107,53 631,42 0 4,081 0

35 5 " 1446,36 832,43 0 5,380 0
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36 6 " 1925,36 1116,60 0 7,216 0

37 7 " 2568,88 1498,37 0 9,684 0

38 8 " 2568,88 1498,37 0 9,684 0

39 9 " 3424,80 2006,16 0 12,966 0

40 10 " 4718,22 2773,49 0 17,925 0

41 1:50 000 1 лист 410,24 217,60 0 1,560 0

42 2 " 536,76 292,62 0 2,097 0

43 3 " 685,35 380,71 0 2,729 0

44 4 " 912,64 515,47 0 3,694 0

45 5 " 1183,38 675,99 0 4,845 0

46 6 " 1554,96 896,29 0 6,424 0

47 7 " 2026,66 1175,96 0 8,428 0

48 8 " 2664,78 1554,29 0 11,140 0

49 9 " 3712,00 2175,17 0 15,590 0

50 10 " 5152,22 3029,05 0 21,710 0
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51 1:25 000 1 лист 335,44 173,26 0 1,242 0

52 2 " 449,77 241,04 0 1,728 0

53 3 " 603,29 332,07 0 2,380 0

54 4 " 791,46 443,63 0 3,180 0

55 5 " 1040,88 591,50 0 4,239 0

56 6 " 1333,97 765,27 0 5,485 0

57 7 " 1712,06 989,43 0 7,091 0

58 8 " 2261,38 1315,12 0 9,426 0

59 9 " 3101,22 1813,05 0 12,994 0

60 10 " 4313,96 2532,06 0 18,148 0

П р и м е ч а н и е . Если на обновляемой карте изменилось менее 15 % объектов
ситуации, то расценки и нормативы применяются с коэффициентом 0,778.

Раздел 6
Съемка подземных
коммуникаций
Сметные расценки установлены для условий выполнения работ по
съемке подземных коммуникаций в городах с выплатой суточных в
установленных размерах. Если суточные не выплачиваются,
расценки раздела 6 применяются с коэффициентом 0,531.
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В случае выплаты полевого довольствия в установленных
размерах расценки применяются с коэффициентом 1,235.

6.1 Рекогносцировка подземных
коммуникаций
Характеристика категорий трудности работ

1 категория. До 3 прокладок на участке.

2 категория. От 4 до 6 прокладок на участке.

3 категория. Свыше 6 прокладок на участке.

Состав работ

Получение задания и материалов. Изучение имеющихся
материалов. Составление общей схемы расположения всех
подземных коммуникаций. Отыскание коммуникаций по внешним
признакам. Выборочный осмотр колодцев. Уточнение схемы
подземных коммуникаций и определение объемов работ по съемке
подземных коммуникаций. Сдача работ. Переходы на участке
работ.

Таблица 6.1

Рекогносцировка подземных коммуникаций

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Рекогносцировка
подземных
коммуникаций

1 1 колодец 5,76 1,33 0,66 0,008 0,008

2 2 " 6,99 1,62 0,81 0,010 0,010

3 3 " 11,18 2,60 1,29 0,015 0,015

6.2 Проложение теодолитных ходов с
измерением сторон светодальномерами
на застроенной территории

Таблица 6.2

Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности

Наименование фактора

I II III IV V

Средние длины сторон теодолитных
ходов

200 -
350

150 -
200

100 -
150

50 -
100 20-50

Состав работ

Получение задания. Ознакомление с проектом ходов.
Рекогносцировка местности. Изготовление кольев. Закрепление
точек хода на местности с наружным их оформлением. Измерение
сторон светодальномером. Измерение горизонтальных и
вертикальных углов. Вычисление в полевых журналах.
Составление схемы ходов. Переезды и переходы на участке работ.
Сдача работ.
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Таблица 6.3

Проложение теодолитного хода с измерением сторон
светодальномерами

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Проложение
теодолитного хода с
измерением сторон
светодальномерами:

1 1 км 210,70 38,05 33,63 0,250 0,320

2 2 " 347,63 62,78 55,50 0,413 0,529

3 3 " 484,00 87,51 77,36 0,575 0,737

4 4 " 620,56 112,24 99,22 0,738 0,945

5 5 " 757,29 136,98 121,09 0,900 1,153

6.3 Съемка (привязка) выходов
подземных коммуникаций
Характеристика категорий трудности работ
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1
категория.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории
более 20. Плотность застройки более 60 %; движение
пешеходов и транспорта не мешает производству
работ.

2
категория.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории от
15 до 20. Плотность застройки от 40 до 60 %. Слабое
движение транспорта и пешеходов.

3
категория.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории
от 9 до 14. Плотность застройки от 20 до 40 %.
Движение транспорта и пешеходов среднее.

4
категория.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории
от 4 до 8. Плотность застройки от 10 до 20 %.
Интенсивное движение транспорта и пешеходов.

5
категория.

Количество колодцев (выходов) на 1 га территории
до 3. Плотность застройки до 10 %. Территория
строительных площадок, промышленных
предприятий с наличием препятствий, значительно
затрудняющих производство привязочных работ.

Состав работ

Получение задания и материалов. Изучение имеющихся
материалов. Составление общей схемы расположения всех
подземных коммуникаций. Отыскание коммуникаций по внешним
признакам. Выборочный осмотр колодцев. Уточнение схемы
подземных коммуникаций и определение объемов работ по съемке
подземных коммуникаций. Определение планового положения
выходов подземных коммуникаций с точек теодолитных ходов или
линейными промерами к постоянным предметам местности,
имеющимся на плане, или точкам теодолитного хода. Зарисовка
абриса. Сдача работ. Переходы на участке работ.

П р и м е ч а н и е . В состав работ не входит проложение теодолитного хода и
нивелирование выходов подземных коммуникаций.

Таблица 6.4
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Съемка (привязка) выходов подземных коммуникаций

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Съемка
(привязка)
выходов
подземных

1 коммуникаций 1 колодец 8,32 1,36 1,43 0,008 0,016

2 2 " 13,07 2,13 2,25 0,013 0,025

3 3 " 15,93 2,60 2,75 0,015 0,031

4 4 " 19,06 3,12 3,29 0,018 0,037

5 5 " 34,31 5,61 5,93 0,033 0,066

6.4 Поиск и съемка подземных
коммуникаций при помощи
трассоискателя
Характеристика категорий трудности работ
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1
категория.

Отсутствие помех радио- или электротока.
Благоприятные условия для съемки (привязки)
трассы и выходов подземных коммуникаций.

2
категория.

Слабые помехи радио- и электротока.
Благоприятные условия для съемки (привязки)
трассы и выходов подземных коммуникаций.

3
категория.

Наличие помех радио- или электротока. Сложные
условия съемки (привязки) трассы и выходов
подземных коммуникаций.

4
категория.

Наличие помех радио- или электротока. Движение
транспорта и пешеходов затрудняет съемку трассы и
выходов подземных коммуникаций.

5
категория.

Сильные помехи радио- или электротока. Движение
транспорта и пешеходов затрудняет съемку трассы и
выходов подземных коммуникаций.

Состав работ

Получение задания. Проверка прибора. Отыскание на местности
выходов подземных коммуникаций. Зачистка прокладки,
подключение к ней прибора. Поиск местоположения трассы при
помощи трассоискателя. Закрепление оси трассы вешками
(колышками). Съемка (привязка) оси трассы и выходов подземных
коммуникаций с точек теодолитного хода. Составление абриса.
Сдача работ. Переходы на участке работ.

П р и м е ч а н и е . В Состав работ не входят проложение теодолитного хода и
нивелирование выходов подземных коммуникаций.

Таблица 6.5

Поиск и съемка подземных коммуникаций при помощи
трассоискателя
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поиск и съемка
подземных
коммуникаций при
помощи трассоискателя

1 1 точка 20,81 3,39 3,58 0,020 0,040

2 2 " 28,65 4,67 4,94 0,027 0,055

3 3 " 33,48 5,46 5,77 0,032 0,064

4 4 " 46,29 7,56 7,98 0,044 0,089

5 5 " 60,13 9,82 10,37 0,058 0,115

П р и м е ч а н и е . При поиске коммуникаций без подключения генератора
расценки и нормативы используются с коэффициентом 0,800.

6.5 Нивелирование подземных
коммуникаций и сооружений
Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности те же, что и для съемки (привязки) выходов
подземных коммуникаций (раздел 6.3).
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Состав работ

Получение задания и материалов. Выписка отметок пунктов
высотного обоснования. Нивелирование кольца (обечайки), земли
у колодца или точек оси магистральных трасс. Оформление и сдача
работ. Переходы на участке работ.

Таблица 6.6

Нивелирование подземных коммуникаций и сооружений

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нивелирование
подземных
коммуникаций и
сооружений

1 1 колодец 5,78 0,65 1,15 0,004 0,013

2 2 " 8,00 0,91 1,60 0,006 0,018

3 3 " 11 41 1 31 2 30 0 009 0 026

4 4 " 16,55 1,91 3,35 0,013 0,038

5 5 " 30,66 3,55 6,23 0,024 0,071
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6.6 Обследование подземных
инженерных сооружений

Таблица 6.7

Характеристика категорий трудности работ

Категория трудности
работ

Глубина колодцев и
шурфов

Количество труб в колодце,
шурфе или узле

1 До 1,5 м 1-2

2 От 1,6 до 2,3 м 3

3 От 2,4 до 3,1м 4

4 От 3,2 до 3,9 м 5

5 От 4,0 до 5,0 м Свыше 5

П р и м е ч а н и я : 1. Категорию трудности устанавливают по одному,
наиболее трудному показателю.

2. При наличии двух показателей одной категории повышается категория
трудности на одну ступень.

Состав работ

Получение задания на копии плана. Отыскание и вскрытие
колодцев. Определение материала, диаметр колодца, назначение
всех входящих, выходящих и проходных коммуникаций. Промеры
от кольца (обечайки) колодца до верха всех коммуникаций, дна
колодца, камеры и т.д. Установление взаимосвязи между
колодцами. Зарисовка схемы подземных сетей с пояснительными
надписями на копии плана. Переходы на участке работ. Сдача
работ.

Таблица 6.8

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

206



Обследование подземных инженерных сооружений

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование подземных
инженерных сооружений

1 1 колодец 18,25 2,33 3,61 0,014 0,041

2 2 " 20,41 2,60 4,04 0,015 0,046

3 3 " 23,07 2,95 4,58 0,017 0,052

4 4 " 32,69 4,18 6,50 0,025 0,074

5 5 " 50,94 6,53 10,14 0,038 0,115

6.7 Обследование и нивелирование
проходных тоннелей
Характеристика категорий трудности работ

Те же, что для обследования подземных инженерных сооружений.

Состав работ
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Получение задания, подбор материалов. Вскрытие и закрытие
крышки смотрового люка тоннеля. Обмер и составление эскизного
чертежа тоннеля. Установление назначения, конструкции и
материала тоннеля. Краткое описание его состояния. Измерение
протяженности тоннеля. Снесение центра люка тоннеля на его дно
и плановая привязка находящихся в тоннеле труб. Определение
диаметра, материала и назначения труб, проложенных в тоннеле.
Нивелирование всех элементов тоннеля. Сдача работ.

Таблица 6.9

Обследование подземных инженерных сооружений

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обследование и
нивелирование
проходных тоннелей

1 1 м тоннеля 17,76 2,26 3,51 0,013 0,040

2 2 " 19,91 2,54 3,95 0,015 0,045

3 3 " 23,40 2,99 4,64 0,018 0,053

4 4 " 27,55 3,52 5,47 0,021 0,062

5 5 " 33,35 4,27 6,63 0,025 0,075
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6.8 Составление, вычерчивание,
копирование планов подземных
коммуникаций
Характеристика категорий трудности работ

1
категория.

Количество подземных прокладок - 1; количество
колодцев от 1 до 6 на 10 дм прокладок в плане.

2
категория.

Количество подземных прокладок - 2; количество
колодцев от 6 до 11 на 10 дм прокладок в плане.

3
категория.

Количество подземных прокладок - 3; количество
колодцев от 11 до 16 на 10 дм прокладок в плане.

4
категория.

Количество подземных прокладок - 4; количество
колодцев от 16 до 21 на 10 дм прокладок в плане.

5
категория.

Количество подземных прокладок - 5; количество
колодцев свыше 20 на 10 дм прокладок в плане.

Состав работ

1. Составление планов подземных коммуникаций.
Получение задания и материалов. Подготовка рабочего места.
Нанесение колодцев (точек) на план. Выписка отметок (три
отметки у одного колодца, точки). Нанесение условных знаков
прокладок и надписей к ним. Сдача работ.

2. Вычерчивание планов подземных коммуникаций.
Получение задания и материалов. Подготовка инструментов.
Проверка полноты использования всех исходных и
вспомогательных материалов. Вычерчивание тушью колодцев,
коммуникаций, отметок. Сдача работ.

Таблица 6.10
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Составление, вычерчивание, копирование планов подземных
коммуникаций

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление планов
подземных
коммуникаций

1 1 колодец 4,32 1,41 0 0,010 0

2 2 " 7,19 2,48 0 0,018 0

3 3 " 8,68 3,03 0 0,022 0

4 4 " 9,83 3,45 0 0,025 0

5 5 " 14,77 5,28 0 0,038 0

Вычерчивание планов
подземных
коммуникаций

6 1 колодец 4,98 1,66 0 0,012 0

7 2 " 8,92 3,11 0 0,022 0
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8 3 " 12,99 4,61 0 0,033 0

9 4 " 17,18 6,17 0 0,044 0

10 5 " 21,08 7,61 0 0,055 0

6.9 Экспликация инженерных
сооружений

Состав работ

Получение задания и материалов. Выписка в журнал
экспликаций отметок, материалов и размеров колодцев, диаметров
труб и т.п. Сдача работ.

Таблица 6.11

Экспликация инженерных сооружений

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Экспликация
инженерных

1 сооружений колодец 3,17 1,17 0 0,008 0
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Раздел 7
Камеральные
топографические работы
Сметные расценки и нормативы на все виды работ, помещенных в
разделе, даны по категориям трудности в соответствии с
эталонами категорий трудности, помещенными в ЕНВ на
геодезические и топографические работы, издания 1989 г.
(камеральные работы).

Счет на ПЭВМ входит в расценки разделов 7.1-7.3.

7.1 Стереотопографическая съемка в
масштабах 1:25 000; 1:10 000; 1:5000;
1:2000

Состав работ

Фотограмметрическое сгущение геодезического обоснования
аналитическим (с составлением информации для счета и счетом
на ПЭВМ) или аналоговым способом. Изготовление и подготовка
(нанесение километровой сетки, точек и контроль нанесения)
основы. Редуцирование сети фототриангуляции, увязка и контроль
редуцированных сетей (при сгущении аналоговым способом).

Изготовление фотопланов при стереотопосъемке на фотоплане.
Рисовка рельефа, дублирование, перенос контуров, вычерчивание
и оформление оригиналов карт (планов). Сведение сводок и
снятие копий по рамкам трапеций оригиналов карт (планов).
Оформление материалов. Заполнение формуляра. Корректура и
исправление корректурных замечаний.

Таблица 7.1

Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 25 000
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка в
масштабе 1:25 000:

на чертежном плане
(рисовка с одновременным

камеральным
дешифрированием) на СЦ с
высотой сечения рельефа

через:

1 5 м 1 кв. км 43,12 22,96 0,05 0,150 0,001

2 (масштаб залета 2 " 47,63 25,61 0,05 0,167 0,001

3 1:30000-1:45000) 3 " 52,91 28,69 0,05 0,196 0,001

4 4 " 58,44 33,93 0,05 0,234 0,001

5 5 " 65,22 35,53 0,05 0,251 0,001

6 6 " 75,64 41,98 0,05 0,298 0,001

7 7 " 87,37 48,85 0,05 0,348 0,001

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

213



8 8 " 98,14 55,15 0,05 0,395 0,001

9 9 " 111,08 62,73 0,05 0,451 0,001

10 10 " 123,72 70,13 0,05 0,505 0,001

11 2,5 (2) м 1 кв. км 57,78 33,60 0,05 0,220 0,001

12 (масштаб залета 2 " 63,82 37,12 0,05 0,245 0,001

13 1:28000-1:30000) 3 " 70,92 41,26 0,05 0,273 0,001

14 4 " 78,31 45,56 0,05 0,302 0,001

15 5 " 87,45 50,88 0,05 0,346 0,001

16 6 " 101,16 58,86 0,05 0,402 0,001

17 7 " 116,98 67,47 0,05 0,464 0,001

18 8 " 132,01 75,61 0,05 0,524 0,001

19 9 " 149,56 85,22 0,05 0,591 0,001

20 10 " 168,78 95,81 0,05 0,667 0,001

21 5 и 2,5 м 1 кв. км 50,56 29,39 0,05 0,231 0,001

22 (масштаб залета 2 " 55,84 32,47 0,05 0,277 0,001
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23 1:28000-1:40000) 3 " 62,06 36,09 0,05 0,330 0,001

24 4 " 68,52 39,85 0,05 0,392 0,001

25 5 " 76,52 44,51 0,05 0,399 0,001

26 6 " 88,14 51,28 0,05 0,472 0,001

27 7 " 101,99 58,74 0,05 0,607 0,001

на фотоплане

на СЦ с высотой сечения
рельефа через:

28 5 и 2,5 м 1 кв. км 63,52 37,07 0,05 0,242 0,001

29 (масштаб залета 2 " 70,67 41,09 0,05 0,268 0,001

30 1:28000-1:35000) 3 " 78,01 45,37 0,05 0,311 0,001

31 4 " 86,00 50,02 0,05 0,345 0,001

32 5 " 96,61 56,20 0,05 0,396 0,001

33 6 " 112,70 65,57 0,05 0,465 0,001

34 7 " 129,33 74,56 0,05 0,531 0,001

Таблица 7.2

Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 10 000
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка в
масштабе 1:10 000:

на фотоплане

на СЦ с высотой сечения
рельефа

через:

1 2,5 (2) м 1 кв. км 216,79 119,04 0,22 0,921 0,003

2 (масштаб залета 2 " 240,83 135,24 0,22 1,044 0,003

3 1:20000-1:25000) 3 " 256,67 151,27 0,22 1,164 0,003

4 4 " 273,58 159,34 0,22 1,224 0,003

5 5 " 291,71 169,94 0,22 1,298 0,003

6 6 " 310,90 181,27 0,22 1,382 0,003

7 7 " 326,03 190,03 0,22 1,445 0,003
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8 2,5 (2) м 1 кв. км 245,66 142,19 0,23 1,045 0,003

9 (масштаб залета 2 " 270,36 156,49 0,23 1,172 0,003

10 1:15000-1:20000) 3 " 290,55 168,18 0,23 1,317 0,003

11 4 " 308,79 179,85 0,23 1,382 0,003

12 5 " 329,97 192,23 0,23 1,469 0,003

13 6 " 353,71 205,97 0,23 1,539 0,003

14 7 " 372,87 216,61 0,23 1,659 0,003

15 8 " 394,89 228,65 0,23 1,748 0,003

16 9 " 413,26 238,79 0,23 1,824 0,003

17 10 " 427,74 246,97 0,23 1,884 0,003

18 1 м 1 кв. км 300,12 173,72 0,24 1,368 0,003

19 (масштаб залета 2 " 313,65 182,07 0,24 1,411 0,003

20 1:11000-1:14000) 3 " 339,05 196,91 0,24 1,522 0,003

21 4 " 361,89 210,20 0,24 1,622 0,003

22 5 " 370,53 214,92 0,24 1,653 0,003
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23 6 " 397,36 230,54 0,24 1,770 0,003

24 7 " 433,32 251,16 0,24 1,924 0,003

25 8 " 446,96 258,19 0,24 1,974 0,003

26 9 " 469,31 270,61 0,24 2,067 0,003

27 10 " 502,26 289,38 0,24 2,207 0,003

Таблица 7.3

Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 5 000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка в масштабе 1:5 000:

на чертежном плане

и фотоплане

на СЦ с высотой сечения
рельефа
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через:

1 5 и 2 м 1 кв. км 490,50 283,88 0,56 2,078 0,007

2 (масштаб залета 2 " 546,52 316,39 0,56 2,316 0,007

3 1:18000-1:25000) 3 " 622,89 360,70 0,56 2,640 0,007

4 4 " 697,44 404,01 0,56 2,957 0,007

5 5 " 761,13 440,99 0,56 3,228 0,007

6 6 " 855,77 495,92 0,56 3,630 0,007

7 7 " 942,18 546,06 0,56 3,997 0,007

8 8 " 1044,70 605,53 0,56 4,432 0,007

на чертежном плане (до 15
точек на кв. дм)

на СЦ с высотой сечения
рельефа через:

9 1 и 2 м 1 кв. км 573,88 332,26 0,59 2,457 0,007

10 (масштаб залета 2 " 639,43 370,28 0,59 2,730 0,007

11 1:12000-1:14000) 3 " 728,12 421,72 0,59 3,099 0,007

12 4 " 815,96 472,67 0,59 3,460 0,007
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13 5 " 890,52 515,91 0,59 3,754 0,007

14 6 " 1001,25 580,14 0,59 4,211 0,007

15 7 " 1102,13 638,65 0,59 4,626 0,007

16 8 " 1222,34 708,37 0,59 5,124 0,007

на фотоплане

на СЦ с высотой сечения
рельефа

через:

17 2 и 1 м 1 кв. км 614,25 298,52 0,59 2,267 0,007

18 (масштаб залета 2 " 684,19 332,51 0,59 2,506 0,007

19 1:12000-1:18000) 3 " 779,15 378,66 0,59 2,839 0,007

20 4 " 873,07 424,30 0,59 3,162 0,007

21 5 " 952,80 463,05 0,59 3,421 0,007

22 6 " 1071,34 520,66 0,59 3,831 0,007

23 7 " 1179,52 573,23 0,59 4,206 0,007

24 8 " 1307,59 635,47 0,59 4,644 0,007
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на фотоплане

на СЦ с высотой сечения
рельефа

через:

25 0,5 м 1 кв. км 1105,29 492,59 0,63 3,741 0,008

26 (масштаб залета 2 " 1231,54 566,58 0,63 4,270 0,008

27 1:6000) 3 " 1403,63 663,57 0,63 4,975 0,008

28 4 " 1571,53 761,98 0,63 5,679 0,008

29 5 " 1715,14 845,81 0,63 6,249 0,008

30 6 " 1928,41 970,81 0,63 7,144 0,008

31 7 " 2123,14 1084,93 0,63 7,960 0,008

32 8 " 2354,23 1217,06 0,63 8,895 0,008

Таблица 7.4

Стереотопографическая съемка в масштабе 1: 2 000
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стереотопосъемка в масштабе 1:2 000:

на чертежном плане и фотоплане:

на СЦ с высотой сечения рельефа
через:

1 2, 1 и 0,5 м 1 кв. км 2932,63 1590,22 3,60 11,605 0,045

2 (масштаб залета 2 " 3194,09 1851,86 3,60 13,477 0,045

3 1:6500-1:12000) 3 " 3704,30 2150,89 3,60 15,617 0,045

4 4 " 4462,72 2595,39 3,60 18,797 0,045

5 5 " 5378,77 3131,44 3,60 22,602 0,045

6 6 " 6285,50 3662,86 3,60 26,404 0,045

на фотоплане
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на СЦ с высотой сечения
рельефа через:

7 2, 1 и 0,5 м 1 кв. км 2310,90 1142,86 2,86 8,298 0,036

8 (масштаб залета 2 " 2592,42 1385,83 2,86 10,036 0,036

9 1:10000-1:12000) 3 " 3076,87 1840,72 2,86 13,316 0,036

10 4 " 3908,37 2182,88 2,86 15,764 0,036

11 5 " 4743,60 2751,21 2,86 19,823 0,036

12 6 " 5625,61 3416,94 2,86 24,615 0,036

7.2 Составление и рисовка рельефа в
масштабе 1:2000 на АФП
«Стереоанаграф-4» или АФП SD-20

Состав работ

Составление. (Получение задания, проверка комплектности
исходных данных и материалов, закладка аэрофотоснимков (1
стереопара). Ввод исходных данных. Построение
фотограмметрической модели местности. Внутреннее, взаимное,
внешнее ориентирование стереопары. Контроль качества
построения фотограмметрической модели местности. Разбивка
рамки трапеции по координатам. Сбор плановой информации.).

Рисовка рельефа. (Рисовка рельефа, набор пикетов. Укладка
рельефа. Сводка по восточной и южной сторонам рамки рельефа и
контуров. Самокорректура и ее исправление.).

Таблица 7.5
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Составление и рисовка рельефа в масштабе 1:2000на АФП
«Стереоанаграф-4» или АФП SD-20

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление и рисовка рельефа на
АФП «Стереоанаграф-4» или АФП
SD-20:

1 1 стереопара 530,69 279,67 0 1,627 0

2 2 " 632,69 333,59 0 1,940 0

3 3 " 760,18 400,98 0 2,332 0

4 4 " 989,68 522,28 0 3,038 0

5 5 " 1276,55 673,91 0 3,920 0

6 6 " 1572,98 830,60 0 4,831 0

7 7 " 1776,98 938,43 0 5,459 0

8 8 " 2130,79 1125,44 0 6,546 0
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9 9 " 2411,28 1273,70 0 7,409 0

10 10 " 2720,46 1437,12 0 8,359 0

П р и м е ч а н и е . Сметные укрупненные расценки установлены для
аэрофотоснимков размеров 23´23 см (масштаб залета 1:12000). Сгущение ПВО в
расценку не включено.

7.3 Изготовление фотопланов
Сметные расценки, нормативы трудовых затрат и фонда
заработной платы установлены для фотопланов, изготавливаемых:

- в масштабах 1:2000 и 1:5000 - в прямоугольных рамках
размером соответственно 50´50 см и 40´40 см;

- в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 в
международной разграфке топографических карт для трапеций,
размеры рамок которых соответствуют широте 50°.

Сметные расценки и нормативы для объектов, расположенных
в других широтных поясах, корректируются путем умножения на
коэффициенты, помещенные в таблице 5.1.

Для каждого масштаба залета даны четыре норматива: для 2-х,
4-х, 6-ти и 8-ми плоскостей.

Состав работ

1. Изготовление фотопланов при сгущении опорной сети на
универсальных приборах или аналитическим способом.

Изготовление диапозитивов. Подготовительные работы для
сгущения. Сгущение плановых сетей аналитическим (с
составлением информации для ЭВМ) или аналоговым способом.
Редуцирование сетей. Изготовление, подготовка и оформление
основ. Трансформирование аэрофотоснимков, монтаж фотопланов,
оформление фотопланов и всех материалов. Заполнение
формуляров.

2. Изготовление фотопланов без сгущения опорной сети.
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Фотопланы изготавливаются по материалам полевой привязки
или готового фотограмметрического сгущения. Переколка точек
для трансформирования. Изготовление, подготовка и оформление
основ. Трансформирование аэрофотоснимков, монтаж фотопланов,
оформление фотопланов.

Таблица 7.6

Изготовление фотопланов (ортофотопланов) при сгущении
опорной сети на универсальных приборах или аналитическим
способом

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изготовление фотопланов
(ортофотопланов) при сгущении
опорной сети на универсальных
приборах:

масштаб фотоплана 1:25 000 с
трансформированием
аэрофотоснимков по плоскостям на
фототрансформаторе Seg-5,

количество плоскостей:

1 2 фото- 2787,25 828,12 4,08 6,255 0,051

2 4 план 3287,74 1017,59 4,08 7,469 0,051
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3 6 " 3749,05 1280,20 4,08 8,523 0,051

4 8 " 4205,41 1608,45 4,08 9,543 0,051

с использованием ОФПД,
длина щелевой
диафрагмы, мм:

5 4 фото- 3090,49 1050,42 4,08 7,359 0,051

6 3 план 3382,98 1148,89 4,08 7,865 0,051

7 2 " 3618,54 1280,20 4,08 8,455 0,051

8 1 " 3753,51 1411,50 4,08 8,809 0,051

методом оптического
монтажа при числе зон на
снимках:

1 зона,

число снимков на
фотоплане:

9 1-2 фото- 1903,62 543,40 4,08 4,367 0,051

10 3-4 план 2268,65 667,34 4,08 5,361 0,051

11 2 - 6 зон 5-6 " 2675,45 808,96 4,08 6,449 0,051
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12 1-2 фото- 1986,93 569,84 4,08 4,510 0,051

13 3-4 план 2442,21 714,32 4,08 5,640 0,051

14 7 - 12 зон 5-6 " 2899,42 865,15 4,08 6,795 0,051

15 1-2 фото- 2130,84 616,96 4,08 4,788 0,051

16 3-4 план 2657,91 777,84 4,08 6,027 0,051

17 5-6 " 3101,48 932,99 4,08 7,182 0,051

масштаб фотоплана 1:10 000 с
трансформированием
аэрофотоснимков по плоскостям на
фототрансформаторе Seg-5, при
коэффициенте увеличения: К
=1,5-1,99;

количество плоскостей:

18 2 фото- 2521,74 684,67 4,57 5,269 0,058

19 4 план 3085,07 951,94 4,57 6,398 0,058

20 6 " 3558,08 1214,55 4,57 7,275 0,058

21 К = 2,5 - 2,99 8 " 4041,70 1509,98 4,57 8,211 0,058
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22 2 фото- 2077,98 590,86 4,17 4,173 0,052

23 4 план 2651,94 886,29 4,17 5,227 0,052

24 6 " 3228,58 1214,55 4,17 6,230 0,052

25 8 " 3775,97 1509,98 4,17 7,208 0,052

К = 3,5-3,99

26 2 фото- 1501,35 459,56 3,54 2,900 0,044

27 4 план 1947,77 689,34 3,54 3,675 0,044

28 6 " 2479,23 951,94 3,54 4,544 0,044

29 8 " 2933,62 1181,72 3,54 5,286 0,044

с использованием
ОФПД, при

коэффициенте
увеличения:

К =1,5-1,99;

длина
щелевой

диафрагмы,
мм:

30 4 фото- 3015,08 984,77 4,57 6,575 0,058
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31 3 план 3156,83 1083,24 4,57 6,904 0,058

32 2 " 3305,64 1181,72 4,57 7,250 0,058

33 1 " 3443,81 1313,02 4,57 7,579 0,058

К = 2,5 - 2,99

34 4 фото- 2292,76 820,64 4,17 5,033 0,052

35 3 план 2399,22 886,29 4,17 5,252 0,052

36 2 " 2512,72 951,94 4,17 5,505 0,052

37 1 " 2618,03 1017,59 4,17 5,732 0,052

К = 3,5-3,99

38 4 фото- 1536,15 590,86 3,54 3,330 0,044

39 3 план 1608,01 656,51 3,54 3,473 0,044

40 2 " 1683,52 689,34 3,54 3,633 0,044

41 1 " 1754,33 754,99 3,54 3,777 0,044

методом оптического
монтажа при числе зон на
снимках:
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1 зона,

число снимков на
фотоплане:

42 1-2 фото- 1057,08 295,43 3,78 2,183 0,048

43 3-4 план 1533,55 420,78 3,78 3,313 0,048

44 5-6 " 2064,53 547,89 3,78 4,527 0,048

2 - 6 зон

45 1-2 фото- 1236,78 361,08 4,43 2,487 0,056

46 3-4 план 1794,25 497,56 4,43 3,802 0,056

47 5-6 " 2415,50 657,91 4,43 5,134 0,056

7 - 12 зон

48 1-2 фото- 1447,03 459,56 4,72 2,866 0,059

49 3-4 план 2099,27 623,69 4,72 4,325 0,059

50 5-6 " 2826,14 775,65 4,72 5,699 0,059

масштаб фотоплана 1:5 000 с
трансформированием
аэрофотоснимков по плоскостям на

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

231



фототрансформаторе Seg-5, при
коэффициенте увеличения:

К =1,0-1,99;

количество плоскостей:

51 2 фото- 3727,68 1265,79 4,08 9,104 0,051

52 4 план 4512,04 1551,21 4,08 10,849 0,051

53 6 фото- 5096,24 1964,87 4,08 12,055 0,051

54 8 план 5765,76 2447,47 4,08 13,522 0,051

К = 2,0 - 2,99

55 2 фото- 2336,61 723,90 4,08 5,707 0,051

56 4 план 3006,13 1103,09 4,08 6,887 0,051

57 6 " 3724,72 1516,74 4,08 8,042 0,051

58 8 " 4421,82 1895,93 4,08 9,256 0,051

К = 3,0-3,99

59 2 фото- 2143,68 654,96 4,08 4,881 0,051

60 4 план 2735,04 1034,14 4,08 6,019 0,051
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61 6 фото- 3386,24 1413,33 4,08 7,174 0,051

62 8 план 4005,76 1792,51 4,08 8,312 0,051

с использованием ОФПД,
при коэффициенте
увеличения:

К = 1,0-1,99;

длина щелевой
диафрагмы, мм:

63 4 фото- 4491,52 1689,10 4,08 11,279 0,051

64 3 план 4723,84 1895,93 4,08 11,878 0,051

65 2 " 4959,68 2102,76 4,08 12,493 0,051

66 1 " 5188,48 2309,59 4,08 13,083 0,051

К = 2,0 - 2,99

67 4 фото- 2559,04 930,73 4,08 6,323 0,051

68 3 план 2671,68 1034,14 4,08 6,626 0,051

69 2 " 2791,36 1137,56 4,08 6,929 0,051

70 1 II 2904,00 1240,97 4,08 7,233 0,051
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К = 3,0-3,99

71 4 фото- 2242,24 861,79 4,08 5,555 0,051

72 3 план 2330,24 965,20 4,08 5,791 0,051

73 2 " 2428,84 1034,14 4,08 6,044 0,051

74 1 " 2516,32 1137,56 4,08 6,280 0,051

методом оптического
монтажа при числе зон на
снимках:

1 зона,

число снимков на
фотоплане:

75 1-2 фото- 1464,32 414,03 3,39 3,456 0,043

76 3-4 план 1816,32 518,72 3,39 4,350 0,043

77 5-6 " 2168,32 942,49 3,39 8,051 0,043

2 - 6 зон

78 1-2 фото- 1625,42 459,69 3,08 3,827 0,039

79 3-4 план 2016,12 595,85 3,08 4,923 0,039
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80 5-6 " 2406,84 1070,10 3,08 8,986 0,039

7 - 12 зон

81 1-2 фото- 1780,19 537,96 2,93 4,190 0,037

82 3-4 план 2252,91 710,95 2,93 5,446 0,037

83 5-6 " 2654,56 1266,89 2,93 9,813 0,037

масштаб фотоплана 1:2 000 с
трансформированием
аэрофотоснимков по плоскостям на
фототрансформаторе Seg-5, при
коэффициенте увеличения:

К = 1,0-1,99;

количество плоскостей:

84 2 фото- 3455,19 1344,39 4,08 10,023 0,051

85 4 план 4036,84 2068,29 4,08 12,156 0,051

86 6 " 4596,13 2654,30 4,08 13,834 0,051

87 8 " 5143,77 3343,73 4,08 15,874 0,051

К = 3,0-3,99

88 2 фото- 2428,80 689,43 4,08 4,594 0,051
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89 4 план 2932,83 1068,61 4,08 5,682 0,051

90 6 " 3312,56 1447,80 4,08 6,862 0,051

91 8 " 3747,74 1482,27 4,08 6,980 0,051

с использованием ОФПД, при
коэффициенте увеличения:

К = 1,0-1,99;

длина щелевой
диафрагмы, мм:

92 4 фото- 3775,68 2102,76 4,08 12,240 0,051

93 3 план 4529,04 2344,06 4,08 12,957 0,051

94 2 " 5113,24 2619,83 4,08 13,707 0,051

95 1 " 5782,76 2861,13 4,08 14,415 0,051

К = 3,0-3,99

96 4 фото- 1904,56 896,26 4,08 5,235 0,051

97 3 план 2301,14 965,20 4,08 5,471 0,051

98 2 " 2599,00 1068,61 4,08 5,724 0,051
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99 1 " 2940,54 1137,56 4,08 5,960 0,051

методом
оптического
монтажа при
числе зон на

снимках:

1 зона,

число снимков на
фотоплане:

100 1-2 фото- 1565,63 505,25 4,08 4,207 0,051

101 3-4 план 1895,06 635,43 4,08 5,336 0,051

102 5-6 " 2140,42 960,68 4,08 8,068 0,051

2 - 6 зон

103 1-2 фото- 1659,57 547,95 4,08 4,476 0,051

104 3-4 план 2008,76 720,45 4,08 5,884 0,051

105 5-6 " 2268,85 1082,07 4,08 8,835 0,051

7 - 12 зон

106 1-2 фото- 1863,11 650,42 4,08 4,982 0,051
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107 3-4 план 2255,12 868,61 4,08 6,575 0,051

108 5-6 " 2547,09 1284,36 4,08 9,813 0,051

П р и м е ч а н и я : 1. При изготовлении сдвоенных листов фотопланов
расценки и нормативы применяются с коэффициентом 0,982.

При изготовлении фотопланов без сгущения опорной сети расценки и
нормативы применяются с коэффициентами, помещенными в таблице 7.7.

Таблица 7.7

Коэффициенты:

к расценке к зарплате специалистов к трудовым затратам специалистов

0,402 0,344 0,375

7.4 Изготовление многомаршрутных
фотосхем

Состав работ

Приведение аэрофотоснимков к заданному масштабу. Монтаж
фотосхем. Проверка составления фотосхем. Оформление
фотосхем.

Таблица 7.8

Изготовление многомаршрутных фотосхем
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изготовление многомаршрутных
фотосхем: коэффициент увеличения:

1 1,0-1,49 снимок 13,79 4,01 0 0,029 0

2 1,5-1,99 " 15,19 4,84 0 0,035 0

3 2,0-2,49 " 16,64 5,70 0 0,041 0

7.5 Разные фотограмметрические,
фотолабораторные работы,
размножение топопланов
Сметные расценки и нормативы рассчитаны на полный комплекс
работ, необходимых для изготовления фотографической
продукции, включая: приготовление проявляющих, закрепляющих
растворов; нанесение светочувствительных слоев на
фотографическую основу; подготовку оригинала к
фотографированию; изготовление основ; техническую и
расчлененную ретушь негативов и позитивов; подготовку
алюминиевых листов для печатных форм; изготовление красочных
проб; контроль и упаковку изготовленной продукции в конверты
или коробки.

Таблица 7.9
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Разные фотограмметрические, фотолабораторные работы.
Размножение топопланов

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изготовление негативов с
полутоновых и штриховых
оригиналов на фотопластине
или фотопленке точных:

размером

1 от 40´50 до 60´70 см негатив 156,09 10,02 0 0,065 0

2 от 18´24 до 30´40
см: негатив 67,31 8,34 0 0,054 0

3 от 80´90 см и
больше негатив 291,06 19,11 0 0,123 0

неточных:

4 от 40´50 до 60´70
см: негатив 177,32 7,28 0 0,047 0

5 от 18´24 до 30´40
см: негатив 53,32 5,07 0 0,033 0
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6 от 80´90 см и
больше негатив 139,74 6,80 0 0,044 0

Изготовление негативов с
полутоновых и штриховых
оригиналов на фотопленке,
наклеенной на стекло,
размером

7 от 18´24 до 30´40 см негатив 73,70 11,37 0 0,074 0

Изготовление негативов сводок
на фотопластине или
фотопленке, наклеенной на
стекло, размером 15´60 см:

8 на фотопластине негатив 92,47 9,67 0 0,062 0

9 на фотопленке негатив 85,70 10,92 0 0,071 0

Изготовление негативов
размером от 40´50 до 60´70 см
с полутоновых и штриховых
оригиналов с

10 накладкой
трафарета негатив 262,16 21,92 0 0,142 0

Изготовление негативов с
полутоновых и штриховых
оригиналов планов городов
масштабов 1:10 000 и 1:25 000
на фотопластине или
фотопленке
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11 размером 80´110 см негатив 655,44 92,87 0 0,600 0

Изготовление
точных негативов с

12 оригинала
обновляемой карты негатив 100,66 13,06 0 0,084 0

Техническая
ретушь:

штриховых негативов с
составительских оригиналов
масштабов

13 1:5 000, 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000 негатив 24,47 5,10 0 0,033 0

штриховых негативов с
издательских оригиналов

масштабов

1:5 000,1:10 000,1:25 000, 1:50
000:

14 с закраской полей негатив 23,13 4,35 0 0,028 0

15 без закраски полей негатив 15,15 1,61 0 0,010 0

полутоновых негативов
масштабов:

16 1:5000, 1:10000,
1:25000, 1:50000 22,23 5,56 0 0,036 0
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17 1:2 000 негатив 20,97 6,00 0 0,039 0

18 частичная ретушь
(дополнительная) негатив 11,33 0,62 0 0,004 0

19 частичная ретушь с
отмывкой краски негатив 15,73 3,08 0 0,020 0

20 негативов с
совмещенных

позитивов
негатив 32,50 12,43 0 0,080 0

21 негативов под
оптический монтаж
для изготовления

синек под
составление и

издание

негатив 17,13 3,86 0 0,025 0

22 негативов под
оптический монтаж
для изготовления

абрисов

негатив 13,43 1,79 0 0,012 0

23 негативов с
фотосхем до 40´50

см
негатив 14,64 2,47 0 0,016 0

24 негативов с
фотосхем свыше

40´50 см
негатив 20,66 5,83 0 0,038 0

25 полутоновых
негативов сдвоенных
трапеций (фотоплан

негатив 34,17 13,37 0 0,086 0
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и чертежный план)
(комб.)

26 негативов
полутоновых свыше
70´80 см (города)

негатив 57,96 26,64 0 0,172 0

27 текстового
материала размером

18´18 до 30´40 см
негатив 11,98 0,98 0 0,006 0

28 текстового
материала размером

30´40 до 50´60 см
негатив 13,01 1,56 0 0,010 0

29 текстового
материала размером

свыше 50´60 см
негатив 16,90 3,73 0 0,024 0

30 негативов под
переоформление с

издательских
оригиналов (с

разбивкой
километровой сетки)

размер 46´50 см

негатив 157,70 82,32 0 0,532 0

31 штриховых
негативов с

составительских
оригиналов для

изготовления копий
под обновление,
полиграфию и

позитивы. Масштаб
1:2 000, 1:5 000, 1:10

негатив 26,95 9,34 0 0,060 0
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000, 1:25 000,1:50
000

штриховых
негативов с
оригиналов-

пластиков масштаба
1:25 000, 1:50 000

под дубликат
позитива (рельеф и
гидрография) для

гравирования:

32 Рельеф негатив 47,87 21,01 0 0,136 0

33 Гидрография негатив 36,07 14,43 0 0,093 0

Контроль:

негативов:

34 по 6-ти промерам негатив 2,46 1,42 0 0,010 0

35 по 4-м промерам негатив 1,70 0,98 0 0,007 0

36 позитивов позитив 4,13 2,38 0 0,017 0

37 светокопий,
изготовленных на

фотопленке и
пластике

негатив 69,59 40,04 0 0,287 0

38 абрисной копии негатив 27,36 15,74 0 0,113 0
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39 Изготовление
растровых позитивов
размером 70´80 см и

свыше

пластик 183,66 43,32 0 0,280 0

40 Монтаж негативов
для

переоформления
негатив 138,23 50,98 0 0,365 0

Изготовление
отпечатков на

жесткой основе:

в одном экземпляре

полутоновых
размером:

41 от 24´30 до 30´40 см отп. 88,21 15,43 0 0,111 0

42 от 40´50 до 60´70 см
штриховых
размером:

отп. 239,23 24,42 0 0,175 0

43 от 40´50 до 60´70 см отп. 69,08 5,82 0 0,042 0

44 свыше 60´70 см в
двух экземплярах

полутоновых
размером:

отп. 345,03 44,73 0 0,321 0

45 от 40´50 до 60´70 см
штриховых
размером:

10 отп. 1286,10 63,29 0 0,454 0
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46 от 40´50 до 60´70
см: отп. 126,47 5,13 0 0,037 0

Изготовление
отпечатков без

основы:

в одном экземпляре

полутоновых
размером

47 от 40´50 до 60´70 см
штриховых
размером:

10 отп. 444,05 29,65 0 0,213 0

48 от 24´30 до 30´40 см 10 отп. 344,41 57,04 0 0,409 0

49 от 40´50 до 60´70 см
в двух экземплярах

полутоновых
размером:

10 отп. 440,69 27,78 0 0,199 0

50 от 40´50 до 60´70 см
штриховых
размером:

10 отп. 833,92 29,10 0 0,209 0

51 от 40´50 до 60´70 см 10 отп. 829,36 26,57 0 0,190 0

52 свыше 60´70 см 10 отп. 1139,68 44,93 0 0,322 0

Изготовление
голубых копий для
картосоставления:

На жесткой основе
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в одном экземпляре
размером

53 от 18´24 до 30´40 см
в одном экземпляре: копия 14,36 4,57 0 0,033 0

54 размером от 40´50
до 60´70 см копия 44,34 9,32 0 0,067 0

55 свыше 60´70 см

до трех
экземпляров:

копия 86,79 13,77 0 0,099 0

56 размером от 40´50
до 60´70 см (для

рамы размером до
80´120 см)

копия 98,30 9,02 0 0,065 0

57 размером от 40´50
до 60´70 см (для
рамы размером

80´120 см и более)

копия 94,43 6,91 0 0,050 0

Без основы

в одном экземпляре
размером

58 от 18´24 до 30´40 см
в одном экземпляре: копия 12,30 2,80 0 0,020 0

59 размером от 40´50
до 60´70 см копия 25,62 4,06 0 0,029 0
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60 свыше 60´70 см 19,62 3,98 0 0,029 0

до трех
экземпляров:

61 размером от 40´50
до 60´70 см (для

рамы размером до
80´120 см)

копия 30,18 1,60 0 0,011 0

62 размером от 40´50
до 60´70 см (для
рамы размером

80´120 см и более)

копия 60,17 3,09 0 0,022 0

Изготовление
отпечатков на

диазотипной бумаге
собственного
изготовления

размером:

копия

63 от 30´40 см и менее отпечаток 3,64 1,33 0 0,010 0

64 от 30´40 до 60´70 см отпечаток 6,57 2,11 0 0,015 0

65 свыше 60´70 см отпечаток 10,33 3,34 0 0,024 0

Изготовление
диазопечати на

фабричной
светочувствительной

бумаге размером:
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66 от 13´18 до 40´50 см отпечаток 2,91 0,98 0 0,007 0

67 от 40´50 до 90´120
см отпечаток 9,15 1,52 0 0,011 0

Изготовление
штриховых

позитивов (в одном
экземпляре)

размером, см:

68 от 30´30 до 30´40 10 отп. 182,56 16,66 0 0,108 0

69 до 60´70 10 отп. 530,61 15,77 0 0,102 0

70 от 65´70 и более 10 отп. 772,83 61,95 0 0,400 0

71 Изготовление
полутоновой

контактной печати
на фотобумаге

размером 18´18 см

10 отп. 33,40 8,04 0 0,064 0

72 Изготовление
полутоновой

контактной печати
на фотобумаге

размером 18´18 см
(выборочно)

10 отп. 37,76 10,51 0 0,083 0

73 Изготовление
полутоновой

контактной печати
на фотобумаге

размером свыше

10 отп. 41,86 8,59 0 0,068 0

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

250



18´18 см до 24´ 24
см

74 Изготовление
полутоновой

контактной печати
на фотобумаге

размером свыше
18´18 см до 24´24 см

(выборочно)

10 отп. 46,88 11,43 0 0,091 0

75 Изготовление
полутоновой

контактной печати
на фотобумаге

размером свыше
24´24 см до 30´30 см

10 отп. 63,43 11,13 0 0,088 0

76 Изготовление
полутоновой

контактной печати
на фотобумаге

размером свыше
24´24 см до 30´30 см

(выборочно)

10 отп. 70,47 15,11 0 0,120 0

77 Изготовление
полутоновой

контактной печати
на фотобумаге

размером 26´32 см и
выше (съемка с
больших высот -

космическая
съемка)

10 отп. 79,76 17,21 0 0,137 0

78 Изготовление
полутоновой 10 отп. 34,37 8,59 0 0,068 0
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контактной печати с
негативов

широкоугольной
оптики на

фотобумаге
размером 18´18 см

79 Изготовление
полутоновой

контактной печати с
негативов

широкоугольной
оптики на

фотобумаге
размером 18´18 см

(выборочно)

10 отп. 39,38 11,43 0 0,091 0

80 Изготовление
полутоновой

контактной печати с
негативов

широкоугольной
оптики на

фотобумаге
размером свыше

18´18 см до 24´24 см

10 отп. 44,23 9,93 0 0,079 0

81 Изготовление
полутоновой

контактной печати с
негативов

широкоугольной
оптики на

фотобумаге
размером свыше

18´18 см до 24´24 см
(выборочно)

10 отп. 50,46 13,46 0 0,107 0
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82 Изготовление
полутоновой

контактной печати с
негативов

широкоугольной
оптики на

фотобумаге
размером свыше

24´24 см до 30´30 см

10 отп. 68,51 14,00 0 0,111 0

83 Изготовление
полутоновой

контактной печати с
негативов

широкоугольной
оптики на

фотобумаге
размером свыше

24´24 см до 30´30 см
(выборочно)

10 отп. 83,03 22,22 0 0,176 0

Изготовление
контактной печати

со штриховых
негативов на

глянцевой
фотобумаге
размером:

84 до 13´18 см 10 отп. 19,71 3,30 0 0,026 0

85 от 18´18 см до 24´30
см (в 1-м экз.) 10 отп. 44,92 7,90 0 0,063 0

86 от 18´18 см до 24´30
см (в 2-х экз. и

более)
10 отп. 74,79 7,28 0 0,058 0
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87 свыше 24´30 см (в
1-м экз.) 10 отп. 67,44 14,00 0 0,111 0

88 свыше 24´30 см (в
2-х экз. и более) 10 отп. 106,88 12,15 0 0,096 0

Изготовление
контактной печати

со штриховых
негативов на

матовой фотобумаге
размером:

89 до 24´30 см (в 1-м
экз.) 10 отп. 59,69 9,61 0 0,076 0

90 до 24´30 см (в 2-х
экз. и более) 10 отп. 100,71 8,66 0 0,069 0

91 свыше 24´30 см (в
1-м экз.) 10 отп. 69,59 15,22 0 0,121 0

92 свыше 24´30 см (в
2-х экз. и более) 10 отп. 110,31 14,09 0 0,112 0

Изготовление
полутоновых
диапозитивов

размером 18´18 см
на универсальном

копировальном
приборе КПУ-1:

93 на стекле 10 диап. 88,45 10,04 0 0,072 0
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94 на фотопленке 10 диап. 105,10 19,46 0 0,139 0

Изготовление
штриховых

дубликатов на
фотопленке
размером:

95 до 18´18 см 10 диап. 91,39 11,70 0 0,084 0

96 от 18´18 см до 24´30
см включительно 10 диап. 139,46 14,45 0 0,104 0

Изготовление основ
на фотобумаге
размером, см:

97 до 60´60 с
наклейкой
подложки

основа 56,22 3,44 0 0,027 0

98 до 60´60 без
подложки основа 54,87 2,66 0 0,021 0

99 от 60´60 до 75´120 с
наклейкой
подложки

основа 94,54 3,81 0 0,030 0

100 от 60´60 до 75´120
без подложки основа 92,57 2,68 0 0,021 0

101 от 75´120 до 90´120
без подложки основа 144,34 3,56 0 0,028 0
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102 от 90´120 и более основа 165,52 8,52 0 0,068 0

103 Изготовление
двухсторонних основ

с подложкой
размером, см 60´60

основа 55,39 2,96 0 0,024 0

Изготовление
основы жесткой

размером

104 от 40´50 до 60´70 см
без подклейки

подложки
основа 36,06 1,59 0 0,013 0

105 от 40´50 до 60´70 см
с подклейкой

подложки
основа 36,64 1,92 0 0,015 0

106 Изготовление
основы жесткой с

монтажом ватмана
из двух листов

размером 70´80 см,
80´90 см

основа 78,20 5,43 0 0,043 0

107 Изготовление
диктов размером

40´50 см
основа 23,60 1,22 0 0,010 0

108 Изготовление
основы жесткой

размером 90´120 см,
110´115 см

основа 133,27 4,23 0 0,017 0
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109 Изготовление
основы жесткой с

монтажом ватмана
из четырех листов
размером 120´100

см

основа 164,33 20,49 0 0,081 0

110 Изготовление
основы жесткой с

монтажом ватмана
из шести листов

размером 150´160
см

основа 325,50 39,15 0 0,155 0

111 Окантовка
светокопий 10 светок. 84,33 9,63 0 0,076 0

112 Резка и склейка
фотосхем фотосхема 7,90 0,65 0 0,005 0

Резка фотобумаги
ручным способом от

рулона и ее
упаковка размером:

113 30´30 см
включительно лист 8,65 1,15 4 0,005 0

114 от 31´31 до 50´50 см лист 14,42 1,92 6 0,009 0

115 свыше 50´55 см лист 42,07 5,60 19 0,026 0

Нарезка фотопленки
размером:

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

257



116 24´24 см лист 2,14 1,23 0 0,010 0

117 от 25´25 до 55´60 см лист 3,37 1,94 0 0,015 0

118 свыше 55´60 см лист 4,29 2,47 0 0,020 0

Резка бумаги
ланцетом на листы

размером:

119 50´60 см 100 л. 7,21 0,96 3,18 0,005 0,038

Резка стоповой
бумаги на резальной

машине по
заданному

120 масштабу 100 л. 1,13 0,15 0,50 0,001 0,006

Резка пластика на
листы размером:

121 44´50 см 10 л. 56,49 7,52 24,92 0,035 0,294

122 50´65 см 10 л. 62,26 8,28 27,47 0,039 0,293

Смывка эмульсии с
пленки размером:

123 от 30´40 см 10 пл. 3,69 2,10 0 0,021 0

124 от 50´60 до 60´70 см 10 пл. 8,26 4,69 0 0,048 0
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125 Смывка фотобумаги
со стекла размером
от 18´18 до 30´30 см

100 ст. 22,71 12,91 0 0,131 0

Смывка фотобумаги
и чертежной бумаги
с основ размером:

126 до 40´50 см основа 2,81 1,60 0 0,016 0

127 от 45´50 см и
больше основа 10,67 6,09 0 0,062 0

128 свыше 60´70 см основа 3,82 2,18 0 0,022 0

129 с дикт основа 0,87 0,50 0 0,005 0

Уничтожение
фотоизображения с

фотопланов

130 90´120 см сухим
способом фотопл. 80,41 10,73 35,58 0,050 0,419

131 Наклейка
светокопий на

картон
свет. 8,65 0,99 0 0,008 0

132 Наклейка
светокопий на щите свет. 9,78 1,64 0 0,013 0

133 Монтаж схем схема 9,23 1,32 0 0,011 0
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Травление стекла
размером:

134 от 18´18 до 30´40 см 10 ст. 11,15 5,30 0 0,054 0

135 от 50´60 до 60´70 см 10 ст. 34,77 14,85 0 0,151 0

136 Травление и
промывка алюминия лист 4,47 2,02 0 0,020 0

Восстановление
пластика после

137 гравирования 10 л. 60,02 11,04 0 0,112 0

Подрезка на
рубильной машине

отпечатков
размером, см:

138 от 18´24 до 30´40 10 отп. 2,76 1,60 0 0,015 0

139 от 40´50 до 60´70 10 отп. 2,31 1,34 0 0,012 0

140 свыше 60´70 10 отп. 3,39 1,96 0 0,018 0

Подрезка ланцетом
(или ножницами)

отпечатков
размером, см:

141 от 18´24 до 30´40 10 отп. 5,62 3,25 0 0,030 0
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142 от 40´50 до 60´70 10 отп. 7,09 4,10 0 0,038 0

Простой переплет
книг толщиной, см:

143 до 2 книга 49,13 0,76 2,52 0,004 0,030

144 от 2 до 5 книга 80,89 2,10 6,95 0,010 0,082

Сложный переплет
книг толщиной, см:

145 до 2 книга 52,60 1,22 4,05 0,006 0,048

146 от 2 до 5 книга 70,00 2,38 7,89 0,011 0,093

Изготовление
абрисных копий на
пластике размером,

см:

147 44´50 копия 44,09 6,59 0 0,043 0

148 50´65 копия 60,84 7,32 0 0,047 0

149 свыше 65´70 копия 82,34 8,66 0 0,056 0

Изготовление
расчлененных

позитивных копий с
гравированных

оригиналов
размером, см:
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150 44´50 копия 47,19 8,32 0 0,054 0

151 50´65 копия 65,17 9,75 0 0,063 0

152 от 65´80 и выше копия 129,82 29,89 0 0,193 0

Вкопирование
оригинала подписей
в позитивную копию

размером, см;

153 44´50 копия 48,35 8,97 0 0,058 0

154 50´65 копия 66,99 10,77 0 0,070 0

155 65´80 и более копия 119,11 29,24 0 0,189 0

Изготовление
совмещенной

позитивной копии
на пластике

размером, см:

156 44´50 копия 77,61 25,34 0 0,164 0

157 50´65 копия 98,46 28,38 0 0,183 0

158 65´90 копия 154,85 38,56 0 0,249 0

159 90´110 копия 230,62 47,66 0 0,308 0

160 110x130 копия 311,13 56,54 0 0,365 0
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Изготовление
позитивных копий

на пластике
размером, см:

161 44´50 копия 51,25 7,60 0 0,049 0

162 50´65 копия 71,57 8,97 0 0,058 0

163 75´90 копия 139,12 13,41 0 0,087 0

164 90´110 копия 200,17 17,55 0 0,113 0

165 100´130 копия 260,14 21,55 0 0,139 0

Изготовление
позитивных копий

на пластике
способом вымывного
рельефа размером,

см:

166 менее 30´40 копия 27,17 4,38 0 0,028 0

167 от 30´40 до 60´70 копия 58,29 8,25 0 0,053 0

168 свыше 70´80 копия 143,72 29,89 0 0,193 0

169 90´110 копия 187,52 15,60 0 0,101 0

170 110´130 копия 265,64 19,60 0 0,127 0
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171 Проверка
плоскостности и

размеров стекол или
фотопластин

фотопл. 5,74 3,30 0 0,026 0

172 Измерение
диапозитивов по

двум направлениям
(X и Y) на ИЗА-2для

определения
коэффициента

систематической
деформации

диапоз. 1,56 0,90 0 0,006 0

173 Выборочное
измерение диапоз. 1,72 0,99 0 0,006 0

174 Определение
коэффициента

систематической
деформации

диапозитивов
(аэронегативов)

диапоз. 2,30 1,33 0 0,009 0

175 Выборочное
измерение диапоз. 2,53 1,46 0 0,009 0

176 Травление и
зернение

алюминиевых
пластин

пластина 14,82 1,80 6,74 0,008 0,008

177 Изготовление
печатных форм

способом
позитивного

копирования на

пластина 98,28 1,79 7,57 0,008 0,070
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алюминиевых
пластинах

Приладка форм и
печатание на

пробопечатном
станке "SCREEN",

КФ-123идр.

Без совмещения
элементов или

названий:

178 приладка формы и
печатание пробных

оттисков
приладка 29,70 0,99 4,19 0,005 0,039

179 печатание
последующих

оттисков
приладка 22,09 0,15 0,64 0,001 0,006

С совмещением
элементов или

названий:

180 приладка формы и
печатание пробных

оттисков
приладка 38,76 1,99 8,41 0,009 0,078

181 печатание
последующих

оттисков
приладка 22,36 0,18 0,77 0,001 0,007

182 Изготовление
подписей и

условных знаков на
100 слов 1635,10 61,56 0,00 0,052 0,436
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фотонаборном
аппарате 2НФА в 1-м

экземпляре

183 Изготовление
подписей и

условных знаков на
фотонаборной
установке типа

«Даитайп» размером
от 1,1 мм до 2,6 мм

100 слов 1641,41 124,22 0,00 0,106 0,880

Раздел 8
Картографические и
чертежно-оформительские
работы

Сметные расценки и нормативы установлены на составление,
подготовку к изданию методом гравирования и вычерчивания
топографических карт и планов и на фотолабораторные работы при
картосоставительских и издательских работах.

За единицу измерения принят один лист карты
общегосударственной разграфки с размерами рамок,
соответствующими широте 50° (см. приложение 4). При
расположении объекта в других широтных поясах нормативы
корректируются путем умножения на коэффициенты,
приведенные в таблице 5.1.

Категории трудности картографических и чертежно-
оформительских работ соответствуют эталонам приложений 5, 6 к
ЕНВ, часть 2, 1989 г. издания.

8.1 Составление оригиналов карт
масштабов 1:1 000 000,1:500 000,1:200
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000, 1:100 000,1:50 000,1:25 000,1:10
000,1:5 000

Состав работ

Фотолабораторные работы (Изготовление основы на алюминии.
Резка и обработка алюминия, травление и промывка алюминия.
Изготовление негативов, ретушь негативов, контроль негативов.
Изготовление голубых копий. Подрезка голубых копий.
Изготовление наклеек. Изготовление негативов сводок.
Изготовление штриховых оттисков для сводок. Изготовление
конверта для хранения, смывка бумаги с алюминия. Подготовка
основы с помощью координатографа. Контроль нанесения точек
подготовки. Монтаж синих копий.).

Проверка правильности нанесения на основу вершин углов
рамок трапеции, километровой сетки и опорных пунктов
геодезической основы. Составление всех элементов содержания
карты с вычерчиванием тушью в условных обозначениях. Подпись
названий и высот в соответствии с установленными требованиями.
Оформление рамок листа карты. Снятие копий по рамкам
трапеций. Самокорректура, исправление корректурных
замечаний. Заполнение формуляра. Систематизация материалов.

Таблица 8.1

Составление оригиналов карт масштабов 1:1000 000, 1:500 000,
1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Составление оригиналов
карт масштабов:

1 1:1000 000 1 лист 3090,31 1692,64 10,84 11,110 0,134

2 2 " 3766,90 2077,52 10,84 13,598 0,134

3 3 " 4726,93 2645,81 10,84 17,270 0,134

4 4 " 6155,27 3491,32 10,84 22,735 0,134

5 5 " 8258,52 4642,63 10,84 30,176 0,134

6 6 " 11956,23 6836,79 10,84 40,063 0,134

7 7 " 17440,69 10085,91 10,84 58,962 0,134

8 8 " 24043,57 13919,45 10,84 81,261 0,134

9 9 " 33490,95 19516,29 10,84 113,816 0,134

10 10 " 45755,32 26781,99 10,84 156,079 0,134

11 1:500 000 1 лист 2479,31 1330,96 10,84 8,773 0,134

12 2 " 3264,19 1779,95 10,84 11,674 0,134

13 3 " 4153,92 2306,62 10,84 15,078 0,134

14 4 " 5517,68 3113,90 10,84 20,296 0,134
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15 5 " 7500,34 4193,82 10,84 27,275 0,134

16 6 " 10853,61 6183,57 10,84 36,263 0,134

17 7 " 15987,25 9224,86 10,84 53,954 0,134

18 8 " 21987,12 12701,16 10,84 74,174 0,134

19 9 " 30796,15 17919,83 10,84 104,530 0,134

20 10 " 43102,87 25210,62 10,84 146,939 0,134

21 1:200 000 1 лист 1656,28 843,76 10,84 5,624 0,134

22 2 " 2081,42 1079,81 10,84 7,150 0,134

23 3 " 2552,56 1358,69 10,84 8,952 0,134

24 4 " 3264,53 1780,15 10,84 11,676 0,134

25 5 " 4216,27 2249,82 10,84 14,711 0,134

26 6 " 5830,59 3207,82 10,84 18,954 0,134

27 7 " 7449,59 4166,95 10,84 24,533 0,134

28 8 " 10197,62 5716,79 10,84 33,548 0,134

29 9 " 14160,60 8064,55 10,84 47,204 0,134
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30 10 " 19288,45 11102,41 10,84 64,875 0,134

31 1:100 000 1 лист 1311,54 652,46 4,88 4,284 0,025

32 2 " 1646,76 835,27 4,88 5,510 0,025

33 3 " 2006,07 1047,96 4,88 6,885 0,025

34 4 " 2551,25 1370,68 4,88 8,971 0,025

35 5 " 3400,74 1779,82 4,88 11,615 0,025

36 6 " 4366,38 2351,44 4,88 15,309 0,025

37 7 " 5672,14 3124,38 4,88 20,305 0,025

38 8 " 7471,97 4158,55 4,88 26,988 0,025

39 9 " 10101,95 5715,37 4,88 37,050 0,025

40 10 " 14061,15 8059,02 4,88 52,197 0,025

41 1:50 000 1 лист 1166,04 567,10 4,36 3,765 0,022

42 2 " 1475,51 734,67 4,36 4,848 0,022

43 3 " 1814,34 935,25 4,36 6,145 0,022

44 4 " 2329,87 1240,41 4,36 8,117 0,022
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45 5 " 3098,73 1601,83 4,36 10,453 0,022

46 6 " 3926,21 2091,65 4,36 13,618 0,022

47 7 " 4983,22 2717,35 4,36 17,662 0,022

48 8 " 6506,97 3588,10 4,36 23,290 0,022

49 9 " 8865,35 4984,14 4,36 32,312 0,022

50 10 " 12121,39 6911,56 4,36 44,769 0,022

51 1:25 000 1 лист 986,87 461,52 4,03 3,076 0,021

52 2 " 1271,29 614,26 4,03 4,063 0,021

53 3 " 1623,13 822,53 4,03 5,409 0,021

54 4 " 2038,06 1068,15 4,03 6,996 0,021

55 5 " 2765,38 1404,97 4,03 9,173 0,021

56 6 " 3425,03 1795,45 4,03 11,697 0,021

57 7 " 4361,10 2349,56 4,03 15,278 0,021

58 8 " 5577,18 3038,18 4,03 19,728 0,021

59 9 " 7445,66 4144,23 4,03 26,876 0,021
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60 10 " 10215,27 5783,70 4,03 37,472 0,021

61 1:10 000 1 лист 1092,72 524,18 4,03 3,480 0,021

62 2 " 1400,96 691,02 4,03 4,559 0,021

63 3 " 2029,08 1062,83 4,03 6,962 0,021

64 4 " 2471,99 1325,01 4,03 8,656 0,021

65 5 " 3491,96 1835,07 4,03 11,953 0,021

66 6 " 4168,40 2235,49 4,03 14,541 0,021

67 7 " 5545,43 3050,63 4,03 19,809 0,021

68 8 " 7273,20 4042,14 4,03 26,217 0,021

69 9 " 9133,41 5143,29 4,03 33,333 0,021

70 10 " 12765,24 7293,15 4,03 47,228 0,021

71 1:5 000 1 лист 1059,94 555,39 4,03 3,601 0,021

72 2 " 1358,93 735,86 4,03 4,786 0,021

73 3 " 1968,21 970,37 4,03 6,272 0,021

74 4 " 2397,83 1358,25 4,03 8,742 0,021
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75 5 " 3387,20 1800,36 4,03 11,655 0,021

76 6 " 4043,35 2385,92 4,03 15,426 0,021

77 7 " 5379,07 3077,96 4,03 20,001 0,021

78 8 " 7055,00 3387,63 4,03 22,065 0,021

79 9 " 8859,40 4219,19 4,03 27,379 0,021

80 10 " 12832,28 5606,71 4,03 36,404 0,021

Составление планов
городов масштаба

81 1:5 000 1 лист 1416,93 716,09 4,03 4,721 0,021

82 2 " 1790,26 921,46 4,03 6,048 0,021

83 3 " 2322,77 1236,68 4,03 8,085 0,021

84 4 " 3194,15 1752,50 4,03 11,419 0,021

85 5 " 4183,51 2244,43 4,03 14,598 0,021

86 6 " 5458,31 2999,05 4,03 19,475 0,021

87 7 " 6716,98 3744,12 4,03 24,291 0,021

88 8 " 8326,94 4665,90 4,03 30,248 0,021
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89 9 " 10408,58 5898,13 4,03 38,212 0,021

90 10 " 13684,33 7837,21 4,03 50,744 0,021

8.2 Подготовка оригиналов карт
(планов) масштабов 1:1000 000,1:500
000, 1:200 000,1:100 000,1:50 000,1:25
000,1:10 000,1:5000,1:2000 к изданию
методом гравирования

Состав работ

Фотолабораторные работы (Резка пластика на листы.
Изготовление негативов на пленке. Техническая ретушь
негативов. Контроль негативов. Изготовление абрисных копий на
пластике. Изготовление расчлененных позитивных копий.
Вкопирование оригинала подписей. Изготовление совмещенной
позитивной копии. Изготовление конвертов для хранения.
Восстановление пластика после гравирования.).

Выписка названий для набора подписей, отметок высот,
численных характеристик и текстов для зарамочного оформления.
Проверка размеров и гравирование рамок и километровой сетки.
Проверка положения и гравирование пунктов геодезического
обоснования. Гравирование элементов содержания карты на
абрисных отпечатках. Сводки и снятие копий по рамкам. Вырезка
из гранок и наклейка названий, цифр, условных обозначений,
зарамочного оформления. Ретушь отгравированных элементов
гидрографии. Просмотр и исправление позитивных копий,
исправление корректурных замечаний. Изготовление масок.
Заполнение формуляра.

Таблица 8.2

Подготовка оригиналов карт (планов) масштабов 1:1000 000, 1:500
000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5000,
1:2000 к изданию методом гравирования
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

Процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка оригиналов
карт (планов) к изданию
методом гравирования
масштабов:

1 1:1000 000 1 лист 3937,96 1861,48 2,78 12,211 0,034

2 2 " 4881,21 2383,91 2,78 15,622 0,034

3 3 " 5820,50 2940,07 2,78 19,292 0,034

4 4 " 7904,14 3812,40 2,78 25,037 0,034

5 5 " 10641,63 5437,16 2,78 32,470 0,034

6 6 " 13606,42 7193,88 2,78 43,004 0,034

7 7 " 17248,65 9351,96 2,78 55,979 0,034

8 8 " 21499,00 12168,5 2,78 72,978 0,034

9 9 " 26443,85 15464,4 2,78 93,159 0,034
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10 10 " 35693,05 24759,2 2,78 148,321 0,034

11 1:500 000 1 лист 3701,67 1721,55 2,78 11,299 0,034

12 2 " 4631,71 2236,15 2,78 14,658 0,034

13 3 " 5558,00 2784,62 2,78 18,275 0,034

14 4 " 7545,66 3600,12 2,78 23,649 0,034

15 5 " 9773,53 4922,69 2,78 29,446 0,034

16 6 " 12005,12 5894,39 2,78 35,400 0,034

17 7 " 15628,42 8391,75 2,78 50,332 0,034

18 8 " 20200,22 10992,0 2,78 66,047 0,034

19 9 " 24923,39 13681,3 2,78 82,657 0,034

20 10 " 33536,05 18784,4 2,78 113,390 0,034

21 1:200 000 1 лист 2609,05 1075,18 2,47 7,074 0,030

22 2 " 3143,37 1355,45 2,47 8,910 0,030

23 3 " 3722,23 1677,33 2,47 11,042 0,030

24 4 " 4601,11 2177,17 2,47 14,347 0,030
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25 5 " 6093,13 3015,16 2,47 18,138 0,030

26 6 " 7785,86 3745,27 2,47 22,603 0,030

27 7 " 10147,9 5144,78 2,47 31,035 0,030

28 8 " 13109,1 6790,70 2,47 41,033 0,030

29 9 " 16736,6 8831,06 2,47 53,598 0,030

30 10 " 22169,6 12050,0 2,47 73,077 0,030

31 1:100 000 1 лист 2246,28 896,51 2,47 5,906 0,030°

32 2 " 2614,93 1114,79 2,47 7,348 0,030

33 3 " 3052,23 1373,71 2,47 9,062 0,030

34 4 " 3735,92 1778,52 2,47 11,744 0,030

35 5 " 4598,50 2289,24 2,47 15,126 0,030

36 6 " 5751,92 2972,16 2,47 19,655 0,030

37 7 " 7169,49 3811,50 2,47 25,204 0,030

38 8 " 9128,42 4971,31 2,47 32,917 0,030

39 9 " 12369,77 6890,55 2,47 45,583 0,030

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

277



40 10 " 16977,96 9619,18 2,47 63,552 0,030

41 1:50 000 1 лист 2016,89 760,69 2,47 5,011 0,030

42 2 " 2343,79 954,25 2,47 6,290 0,030

43 3 " 2750,53 1195,07 2,47 7,885 0,030

44 4 " 3356,99 1554,16 2,47 10,256 0,030

45 5 " 4121,49 2006,81 2,47 13,253 0,030

46 6 " 5113,63 2594,25 2,47 17,138 0,030

47 7 " 6384,93 3346,96 2,47 22,130 0,030

48 8 " 8050,09 4332,87 2,47 28,671 0,030

49 9 " 10700,89 5902,46 2,47 39,015 0,030

50 10 " 14591,46 8206,10 2,47 54,231 0,030

51 1:25 000 1 лист 1801,13 632,93 2,47 4,167 0,030

52 2 " 2095,74 807,37 2,47 5,320 0,030

53 3 " 2446,29 1014,93 2,47 6,695 0,030

54 4 " 2962,18 1320,39 2,47 8,711 0,030
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55 5 " 3653,23 1729,56 2,47 11,419 0,030

56 6 " 4486,08 2222,68 2,47 14,684 0,030

57 7 " 5582,66 2871,95 2,47 18,988 0,030

58 8 " 7009,07 3716,48 2,47 24,592 0,030

59 9 " 9056,56 4928,85 2,47 32,579 0,030

60 10 " 12231,86 6809,30 2,47 44,805 0,030

61 1:10 000 1 лист 2028,04 766,59 2,78 5,072 0,034

62 2 " 2364,11 965,55 2,78 6,397 0,034

63 3 " 2901,10 1247,06 2,78 8,269 0,034

64 4 " 3560,11 1628,52 2,78 10,800 0,034

65 5 " 4402,44 2172,38 2,78 14,415 0,034

66 6 " 5444,85 2789,54 2,78 18,525 0,034

67 7 " 6907,12 3655,28 2,78 24,289 0,034

68 8 " 8808,18 4780,80 2,78 31,791 0,034

69 9 " 11464,99 6353,89 2,78 42,194 0,034
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70 10 " 15319,86 8636,75 2,78 57,061 0,034

71 1:5 000 1 лист 2013,29 757,85 2,78 5,015 0,034

72 2 " 2342,30 952,64 2,78 6,314 0,034

73 3 " 2840,34 1247,51 2,78 8,272 0,034

74 4 " 3454,86 1611,35 2,78 10,690 0,034

75 5 " 4308,84 2116,94 2,78 14,057 0,034

76 6 " 5209,73 2650,29 2,78 17,626 0,034

77 7 " 6412,57 3362,38 2,78 22,397 0,034

78 8 " 8022,52 4315,49 2,78 28,786 0,034

79 9 " 10098,41 5544,53 2,78 36,965 0,034

80 10 " 13073,17 7306,13 2,78 48,464 0,034

81 1:2 000 1 лист 1959,33 737,13 2,78 4,904 0,034

82 2 " 2279,53 952,39 2,78 6,343 0,034

83 3 " 2764,22 1295,56 2,78 8,624 0,034

84 4 " 3362,27 1639,88 2,78 10,929 0,034
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85 5 " 4193,36 2197,71 2,78 14,654 0,034

86 6 " 5070,11 2807,83 2,78 18,744 0,034

87 7 " 6240,71 3624,95 2,78 24,227 0,034

88 8 " 7807,52 4622,46 2,78 30,949 0,034

89 9 " 9827,77 5847,55 2,78 39,151 0,034

90 10 " 12722,8 7294,87 2,78 48,641 0,034

Подготовка оригиналов
планов городов к изданию
методом гравирования
масштабов:

91 1:25 000 1 лист 2131,19 816,08 2,47 5,463 0,030

92 2 " 2464,92 1011,01 2,47 6,723 0,030

93 3 " 2948,82 1293,47 2,47 8,631 0,030

94 4 " 3651,43 1703,65 2,47 11,379 0,030

95 5 " 4426,17 2156,16 2,47 14,303 0,030

96 6 " 5518,38 2793,87 2,47 18,539 0,030

97 7 " 6716,25 3493,52 2,47 23,061 0,030
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98 8 " 9499,47 5118,84 2,47 33,713 0,030

99 9 " 12533,26 6890,19 2,47 45,469 0,030

100 10 " 17032,70 9518,23 2,47 62,454 0,030

101 1:10 000 1 лист 2477,77 1017,55 2,78 6,869 0,034

102 2 " 2831,78 1224,33 2,78 8,205 0,034

103 3 " 3504,40 1616,92 2,78 10,872 0,034

104 4 " 4397,80 2138,43 2,78 14,393 0,034

105 5 " 5403,95 2726,10 2,78 18,192 0,034

106 6 " 6729,39 3499,90 2,78 23,371 0,034

107 7 " 8294,52 4414,06 2,78 29,279 0,034

108 8 " 11965,31 6557,62 2,78 43,365 0,034

109 9 " 15888,07 8847,84 2,78 58,647 0,034

110 10 " 21328,75 12025,64 2,78 79,185 0,034

8.3 Составление оригиналов карт с
одновременной подготовкой к изданию
методом гравирования масштабов
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1:1000 000,1:500 000,1:200 000,1:100
000,1:50 000,1:25 000

Состав работ

Фотолабораторные работы (см. раздел 8.1, 8.2).

Выписка названий для набора подписей, отметок высот,
численных характеристик и текстов для зарамочного оформления.
Проверка размеров и гравирование рамки и километровой сетки.
Отбор, проверка положения и гравирование пунктов
геодезического обоснования. Генерализация и гравирование
элементов содержания карты на абрисных отпечатках. Сводки и
снятие копий по рамкам. Вырезка из гранок и наклейка названий,
цифр, условных обозначений, зарамочного оформления. Ретушь
отгравированных элементов гидрографии. Просмотр и
исправление позитивных копий, исправление корректурных
замечаний. Изготовление масок. Заполнение формуляра.

Таблица 8.3

Составление оригиналов карт с одновременной подготовкой к
изданию методом гравирования масштабов 1:1000 000, 1:500 000,
1:200 000,1:100 000, 1:50 000, 1:25 000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление оригиналов
карт с одновременной
подготовкой к изданию
методом гравирования
масштабов:
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1 1:1000 000 1 лист 4553,93 2226,28 2,78 14,568 0,034

2 2 " 6903,97 3581,89 2,78 23,364 0,034

3 3 " 8928,12 4780,56 2,78 31,187 0,034

4 4 " 11591,8 5996,40 2,78 39,152 0,034

5 5 " 16908,7 9151,62 2,78 54,076 0,034

6 6 " 21156,8 11669,0 2,78 69,034 0,034

7 7 " 26977,0 15117,9 2,78 89,518 0,034

8 8 " 39230,3 22270,8 2,78 131,741 0,034

9 9 " 56051,6 31877,4 2,78 188,630 0,034

10 10 " 80173,8 46172,8 2,78 272,878 0,034

11 1:500 000 1 лист 4255,27 2049,42 2,78 13,418 0,034

12 2 " 6538,73 3365,59 2,78 21,958 0,034

13 3 " 8290,40 4402,89 2,78 28,734 0,034

14 4 " 10805,8 5530,96 2,78 36,127 0,034

15 5 " 15914,8 8562,60 2,78 50,619 0,034
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16 6 " 19922,9 10937,70 2,78 64,736 0,034

17 7 " 24363,7 13569,11 2,78 80,447 0,034

18 8 " 37571,9 21288,11 2,78 125,937 0,034

19 9 " 50286,5 28718,29 2,78 167,320 0,034

20 10 " 73482,2 42460,27 2,78 251,107 0,034

21 1:200 000 1 лист 2882,19 1236,96 2,47 8,120 0,030

22 2 " 4068,63 1903,43 2,47 12,451 0,030

23 3 " 5100,62 2514,54 2,47 16,453 0,030

24 4 " 6763,18 3137,55 2,47 20,553 0,030

25 5 " 9522,11 4774,66 2,47 28,373 0,030

26 6 " 11776,9 6110,75 2,47 36,362 0,030

27 7 " 14181,7 7535,59 2,47 44,941 0,030

28 8 " 19722,9 10710,63 2,47 63,835 0,030

29 9 " 29332,0 16296,26 2,47 97,021 0,030

30 10 " 39961,2 22594,96 2,47 134,415 0,030
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31 1:100 000 1 лист 2631,13 1124,44 2,47 7,379 0,030

32 2 " 3177,62 1448,05 2,47 9,502 0,030

33 3 " 3942,71 1901,10 2,47 12,471 0,030

34 4 " 4899,19 2467,47 2,47 16,197 0,030

35 5 " 6062,08 3156,05 2,47 20,728 0,030

36 6 " 7640,39 4090,61 2,47 26,884 0,030

37 7 " 9777,97 5356,38 2,47 35,189 0,030

38 8 " 12841,9 7170,63 2,47 47,131 0,030

39 9 " 18154,5 10316,56 2,47 67,725 0,030

40 10 " 24238,4 13919,19 2,47 91,343 0,030

41 1:50 000 1 лист 2113,41 817,52 2,47 5,287 0,029

42 2 " 2456,13 1020,36 2,47 6,598 0,029

43 3 " 3049,69 1371,66 2,47 8,868 0,029

44 4 " 3795,25 1812,92 2,47 11,720 0,029

45 5 " 4668,17 2329,56 2,47 15,059 0,029
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46 6 " 5766,89 2979,84 2,47 19,262 0,029

47 7 " 7261,51 3864,44 2,47 24,979 0,029

48 8 " 9400,10 5130,16 2,47 33,159 0,029

49 9 " 13012,9 7268,43 2,47 46,978 0,029

50 10 " 17881,2 10149,74 2,47 65,600 0,029

51 1:25 000 1 лист 2018,75 750,64 2,47 4,928 0,030

52 2 " 2328,61 931,57 2,47 6,123 0,030

53 3 " 2903,98 1267,56 2,47 8,328 0,030

54 4 " 3620,52 1685,99 2,47 11,074 0,030

55 5 " 4570,57 2240,77 2,47 14,723 0,030

56 6 " 5710,35 2906,33 2,47 19,103 0,030

57 7 " 7206,13 3779,76 2,47 24,855 0,030

58 8 " 9760,07 5271,17 2,47 34,640 0,030

59 9 " 12736,8 7009,52 2,47 46,026 0,030

60 10 " 17529,3 9808,57 2,47 64,188 0,030
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8.4 Вычерчивание топографических
планов масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,
1:500

Состав работ

Фотолабораторные работы (Изготовление основы на алюминии с
наклеенной подложкой (резка и обработка алюминия, травление
алюминия). Изготовление точного негатива с оригинала на
фотопластине, ретушь негатива, контроль негатива. Изготовление
голубых копий (на жесткой основе и без основы). Подрезка
голубых копий. Изготовление макетов. Изготовление наклеек.
Изготовление негативов сводок. Изготовление штриховых
оттисков для сводок. Изготовление конверта для хранения.
Смывка бумаги с алюминия.)

Проверка правильности нанесения и вычерчивания рамок листа,
километровой сетки, пунктов (точек) геодезических сетей.
Выписка названий для набора подписей, отметок высот, числовых
характеристик и текстов для зарамочного оформления.
Вычерчивание в туши всех элементов содержания плана в
соответствии с установленными условными знаками. Подписи и
наклейка названий, отметок высот и условных знаков. Зарамочное
оформление. Снятие копий по рамкам и сведение сводок.
Самокорректура. Исправление корректурных замечаний.
Изготовление макетов. Заполнение формуляра.

Таблица 8.4

Вычерчивание топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вычерчивание
топографических планов
масштабов:

1 1:5 000 1 лист 1061,14 280,64 4,97 2,021 0,061

2 2 " 1184,02 688,66 4,97 4,946 0,061

3 3 " 1603,51 875,33 4,97 6,284 0,061

4 4 " 2027,84 1129,45 4,97 8,105 0,061

5 5 " 2604,39 1449,88 4,97 10,401 0,061

6 6 " 3210,09 1801,28 4,97 12,920 0,061

7 7 " 3928,89 2223,64 4,97 15,947 0,061

8 8 " 4887,96 2802,48 4,97 20,096 0,061

9 9 " 6076,02 3685,95 4,97 26,428 0,061

10 10 " 7809,40 5092,97 4,97 36,512 0,061

11 1:2 000 1 лист 1093,96 579,42 5,46 4,164 0,067

12 2 " 1259,59 677,45 5,46 4,866 0,067
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13 3 " 1692,60 918,33 5,46 6,593 0,067

14 4 " 2134,57 1164,51 5,46 8,357 0,067

15 5 " 2729,91 1516,89 5,46 10,883 0,067

16 6 " 3365,92 1893,33 5,46 13,581 0,067

17 7 " 4165,12 2350,96 5,46 16,861 0,067

18 8 " 5274,33 3007,49 5,46 21,566 0,067

19 9 " 6604,37 3794,72 5,46 27,208 0,067

20 10 " 8488,48 4909,90 5,46 35,201 0,067

21 1:1 000 1 лист 847,77 446,52 5,46 3,211 0,067

22 2 " 1089,32 574,08 5,46 4,125 0,067

23 3 " 1443,79 783,89 5,46 5,629 0,067

24 4 " 1825,07 1009,56 5,46 7,247 0,067

25 5 " 2359,49 1316,63 5,46 9,447 0,067

26 6 " 2981,86 1685,00 5,46 12,088 0,067

27 7 " 3601,76 2051,92 5,46 14,717 0,067
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28 8 " 4606,33 2646,51 5,46 18,979 0,067

29 9 " 5880,16 3354,24 5,46 24,051 0,067

30 10 " 7440,55 4277,81 5,46 30,671 0,067

31 1:500 1 лист 671,51 361,11 5,46 2,599 0,067

32 2 " 852,33 468,13 5,46 3,366 0,067

33 3 " 1189,62 667,77 5,46 4,797 0,067

34 4 " 1566,62 890,91 5,46 6,396 0,067

35 5 " 2038,06 1169,95 5,46 8,396 0,067

36 6 " 2560,13 1478,96 5,46 10,611 0,067

37 7 " 3200,08 1857,74 5,46 13,326 0,067

38 8 " 4054,46 2363,43 5,46 16,950 0,067

39 9 " 5142,61 3007,49 5,46 21,566 0,067

40 10 " 6530,25 3828,82 5,46 27,453 0,067

П р и м е ч а н и е . При подготовке топографических планов к изданию
методом улучшенного вычерчивания на пластике расценки применяются с
коэффициентом 1,055; нормативы заработной платы и трудовых затрат
специалистов применяются в этом случае соответственно с коэффициентами -
1,075 и 1,076.
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8.5 Переоформление карт и планов
масштабов 1:100 000 -1:2000

Состав работ

Проверка нанесения и вычерчивание рамок трапеций,
километровой сетки и геодезической основы. Вычерчивание в
туши всех элементов содержания карты в условных обозначениях.
Восстановление условных знаков, частичная замена их.
Исправление корректурных замечаний. Снятие копий по рамкам и
сведение сводок. Зарамочное оформление. Отметки в формуляре.
Заполнение дневника.

Таблица 8.5

Переоформление карт и планов масштабов 1:100 000 - 1:2000

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Переоформление карт и планов с
идентичными условными знаками
масштабов:

1 1:50000-1:2000 1 кв. дм 16,89 9,90 0 0,079 0

2 2 " 21,47 12,60 0 0,100 0

3 3 " 26,05 15,30 0 0,121 0
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4 4 " 29,11 17,10 0 0,136 0

5 5 " 35,21 20,70 0 0,164 0

6 6 " 39,79 23,40 0 0,186 0

7 7 " 45,90 26,99 0 0,214 0

8 8 " 52,01 30,59 0 0,243 0

9 9 " 56,59 33,29 0 0,264 0

10 10 " 62,69 36,89 0 0,293 0

масштаба:

11 1:100 000 1 кв. дм 23,00 13,50 0 0,107 0

12 2 " 27,58 16,20 0 0,129 0

13 3 " 29,11 17,10 0 0,136 0

14 4 " 44,37 26,09 0 0,207 0

15 5 " 53,53 31,49 0 0,250 0

16 6 " 64,22 37,79 0 0,300 0

17 7 " 73,38 43,19 0 0,343 0
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18 8 " 84,07 49,49 0 0,393 0

19 9 " 94,75 55,79 0 0,443 0

20 10 " 102,38 60,29 0 0,479 0

Переоформление карт и
планов в разных условных
знаках или с элементами
гравирования масштабов:

21 1:50000-1:2000 1 кв. дм 21,47 12,60 0 0,100 0

22 2 " 27,58 16,20 0 0,129 0

23 3 " 33,69 19,80 0 0,157 0

24 4 " 38,27 22,50 0 0,179 0

25 5 " 45,90 26,99 0 0,214 0

26 6 " 52,01 30,59 0 0,243 0

27 7 " 59,64 35,09 0 0,279 0

28 8 " 67,27 39,59 0 0,314 0

29 9 " 73,38 43,19 0 0,343 0

30 10 " 81,01 47,69 0 0,379 0
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масштаба:

31 1:100 000 1 кв. дм 29,11 17,10 0 0,136 0

32 2 " 35,21 20,70 0 0,164 0

33 3 " 38,27 22,50 0 0,179 0

34 4 " 58,11 34,19 0 0,271 0

35 5 " 70,33 41,39 0 0,329 0

36 6 " 82,54 48,59 0 0,386 0

37 7 " 96,28 56,69 0 0,450 0

38 8 " 110,02 64,79 0 0,514 0

39 9 " 122,23 71,98 0 0,571 0

40 10 " 134,44 79,18 0 0,629 0

Переоформление карт и
планов в разных условных
знаках и с разным
сечением рельефа
(оригиналы на разных
основах с элементами
гравирования)
масштабов:
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41 1:50 000-1:2
000 1 кв. дм 21,73 12,75 0 0,101 0

42 2 " 26,82 15,75 0 0,125 0

43 3 " 33,18 19,50 0 0,155 0

44 4 " 36,99 21,75 0 0,173 0

45 5 " 44,63 26,24 0 0,208 0

46 6 " 49,72 29,24 0 0,232 0

47 7 " 56,08 32,99 0 0,262 0

48 8 " 63,71 37,49 0 0,298 0

49 9 " 70,07 41,24 0 0,327 0

50 масштаба: 10 " 77,70 45,74 0 0,363 0

51 1:100 000 1 кв. дм 33,69 19,80 0 0,157 0

52 2 " 41,32 24,29 0 0,193 0

53 3 " 44,37 26,09 0 0,207 0

54 4 " 67,27 39,59 0 0,314 0

55 5 " 81,01 47,69 0 0,379 0
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56 6 " 96,28 56,69 0 0,450 0

57 7 " 110,02 64,79 0 0,514 0

58 8 " 126,81 74,68 0 0,593 0

59 9 " 142,08 83,68 0 0,664 0

60 10 " 154,29 90,88 0 0,721 0

Переоформление карт и
планов в одинаковых
условных знаках, с
разным сечением рельефа
масштабов:

61 1:50 000-1:2
000 1 кв. дм 20,05 11,76 0 0,093 0

62 2 " 25,75 15,12 0 0,120 0

63 3 " 30,02 17,64 0 0,140 0

64 4 " 34,30 20,16 0 0,160 0

65 5 " 41,42 24,35 0 0,193 0

66 6 " 45,70 26,87 0 0,213 0

67 7 " 52,82 31,07 0 0,247 0
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68 8 " 59,94 35,27 0 0,280 0

69 9 " 65,64 38,63 0 0,307 0

70 10 " 72,77 42,83 0 0,340 0

масштаба:

71 1:100 000 1 кв. дм 25,75 15,12 0 0,120 0

72 2 " 31,45 18,48 0 0,147 0

73 3 " 34,30 20,16 0 0,160 0

74 4 " 51,39 30,23 0 0,240 0

75 5 " 62,79 36,95 0 0,293 0

76 6 " 74,19 43,67 0 0,347 0

77 7 " 85,59 50,39 0 0,400 0

78 8 " 98,42 57,95 0 0,460 0

79 9 " 109,81 64,67 0 0,513 0

80 10 " 119,79 70,54 0 0,560 0
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Раздел 9
Вычислительные, проектно -
сметные работы,
машинописные работы с
применением ПЭВМ

Счет на ПЭВМ входит в расценки раздела 9.

9.1 Обработка материалов линейных,
угловых измерений, нивелирования

Состав работ

Обработка материалов измерений сторон
полигонометрии, выполненных светодальномером. Проверка
журналов линейных измерений (проверка метеоданных, выбор
поправочных коэффициентов по паспорту к барометру, вычисление
среднего значения давления и температуры приемопередатчика и
отражателя, вычисление по Таблицам поправок за метеоусловия,
проверка неоднозначности, вычисление и введение поправок за
центрировку и редукцию отражателя и приемопередатчика,
вычисление наклонной дальности). Составление, ввод и
редактирование входной информации. Расчеты с помощью
программных средств. Вычисление окончательного значения
стороны. Формирование файла выходных данных. Печать.

Вычисление полигонометрических ходов. Проверка
журналов угловых измерений. Проверка журналов линейных
измерений. Составление таблицы горизонтальных направлений,
приведенных к центру пунктов. Считка. Составление, ввод и
редактирование входной информации. Расчеты с помощью
программных средств. Вычисление угловых невязок полигонов и
средней квадратической ошибки измеренного угла
полигонометрии. Приведение длин сторон к горизонту.
Уравнивание одиночного хода упрощенным способом. Составление
каталога рабочих координат и высот пунктов. Формирование файла
выходных данных. Печать. Считка.
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Вычисление теодолитных ходов. Проверка журналов угловых
и линейных измерений (проверка полевых подсчетов и выписка
в ведомость значений углов и длин линий). Составление, ввод и
редактирование входной информации. Расчеты с помощью
программных средств. Вычисление координат точек одиночного
теодолитного хода (вычисление дирекционных углов и
приращений координат, увязка приращений и вычисление
координат). Уравнивание координат узловых точек (система из 3-х
ходов) способом приближений, по способу эквивалентной замены
или по способу проф. В.В. Попова. Составление каталога точек
теодолитных ходов. Формирование файла выходных данных.
Печать. Считка.

Вычисление тахеометрических ходов. Проверка полевых
журналов (проверка вычислений горизонтальных и вертикальных
углов и записей прямых и обратных дальномерных отсчетов).
Составление, ввод и редактирование входной информации.
Расчеты с помощью программных средств. Вычисление расстояний
по отсчетам дальномера при готовых Таблицах поправок за
коэффициент дальномера. Введение в расстояние поправок за угол
наклона по Таблицам. Вычисление и увязка отметок станций
магистрального тахеометрического хода по Таблицам
превышений. Уравнивание координат узловых точек (система из
3-х ходов; длина хода 3,0 км, длина линий в среднем 0,2 км)
способом приближений, по способу эквивалентной замены или по
способу проф. В.В. Попова. Вычисление координат точек хода.
Составление каталога точек тахеометрического хода.
Формирование файла выходных данных. Печать. Считка.

Перевычисление координат геодезических пунктов из
зоны в зону, из одной системы координат в другую.
Получение материалов, регистрация бланков в спец. части,
Получение задания от бригадира. Составление, ввод и
редактирование входной информации. Расчеты с помощью
программных средств (разность долгот, номера районов, уровенная
поверхность). Проверка информации. Формирование файла
выходных данных. Печать. Считка.

Обработка материалов нивелирования I, II классов.
Обработка результатов исследования нивелира (вычисление
коэффициента дальномера, несимметрии нитей и цены деления
элевационного винта нивелира; вычисление цены деления уровня
из определения по рейке; вычисление цены деления шкалы
микрометра; обработка результатов исследования правильности
движения фокусирующей линзы). Обработка результатов
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исследования реек (определение общей длины рейки, определение
расстояний между контрольными марками, вычисление
дециметровых делений реек по материалам исследования,
определение поправок к длине среднего метра рабочей части
рейки из исследования дециметровых штрихов в период весеннего
и осеннего компарирования, составление графиков дециметровых
поправок, вычисление поправок в превышения за длину метра
реек). Составление, ввод и редактирование входной информации.
Расчеты с помощью программных средств. Обработка журналов
нивелирования I и II классов на ПЭВМ: проверка дальномерных
расстояний и контрольных превышений, вычисление разности
отсчетов по рейкам и микрометру, вычисление превышений на
штативе, суммирование вычисленных разностей отсчетов по
рейкам, по микрометру с записью результатов суммирования на
10, 20, 30 и т.д. штативах и по всему ходу, подсчет длины хода с
точностью до 0,1 км (штатив правой и левой нивелировок считать
за два штатива); вычисление превышений на каждой секции.
Составление ведомости превышений (номеров и типов знаков, года
закладки и описаний местоположения; из журналов превышений
правой и левой нивелировок прямого и обратного ходов);
вычисление средних превышений прямого и обратного ходов,
оценка точности вычисляемого хода, суммирование расстояний и
превышений, вычисление рабочих отметок с распределением
полученной невязки в превышениях. Составление таблицы
исходных данных для вычисления отметок и считка их. Считка
ведомостей превышений нивелирования I и II классов двух
исполнителей (считывают название, номер пункта, тип центра, год
закладки, описание местоположения пункта, расстояние,
превышение правой и левой нивелировок прямого и обратного
ходов, разности превышений, среднее превышение в м). Уточнение
описания местоположения пункта по карте, проверка по
справочникам названий населенных пунктов, снятие координат до
0,1 км. Подсчет секций между фундаментальными реперами,
суммирование всей линии по всем графам, запись красными
чернилами. Вычисление дополнительных величин для оценки
точности; выписка расстояний, расхождение разности
превышений в мм, вычисление накоплений (составление таблицы
для оценки), разграфка. Составление ведомости характеристики
линий нивелирования, выборка данных из техотчетов каталогов.
Составление каталога. Составление объяснительной записки.
Формирование файла выходных данных. Печать. Считка.

Обработка материалов нивелирования III, IV классов.
Обработка результатов исследования нивелира (определение
коэффициента дальномера, определение цены деления уровня по

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

301



рейке, исследование правильности движения окулярного колена
трубы). Обработка результатов исследования реек (определение
общей длины реек, определение ошибки отдельных дециметров
рейки, определение неравенства высот нулей, введение в сумму
превышений поправок за длину метра реек). Составление, ввод
и редактирование входной информации. Расчеты с помощью
программных средств. Обработка журналов нивелирования на
ПЭВМ (вычисление средних из отчетов по трем нитям черной
стороны реек, вычисление превышений по черным и красным
сторонам реек, постраничный контроль, вычисление длин секций
с точностью до 0,1 км). Формирование файла уравнивания
нивелирования (проверка и установление исходных данных с
отметкой на схеме, установление границ системы уравнивания,
сравнение предварительных отметок и центров узловых и исходных
пунктов, сравнение превышений разных лет в узлах и
установление окончательного превышения для уравнивания).
Заполнение исходных данных для вычисления отметок в ведомость
превышений и на схему. Составление ведомости превышений
нивелирования без описания местоположения для уравнивания
(название линии, трапеция, год производства работ, номера
знаков, их типы, измеренные превышения по прямому и обратному
ходам, суммы превышений, расстояния, превышения на
контрольные репера, средние превышения). Расчет отметок
пунктов нивелирования до 0,001 м (вставка между двумя твердыми
пунктами): подсчет полученных и допустимых невязок,
распределение невязок в превышения, расчет уравненных
превышений, вычисление отметок, оценка точности, считка со 2-й
рукой. Уравнивание группы нивелирных линий, образующих
узловые точки (составление схемы для уравнивания,
предварительная оценка материала, вычисление весов,
уравнивание, вычисление высот узловых точек, оценка точности по
результатам уравнивания): система ходов с одной узловой точкой.
Составление каталога отметок марок и реперов нивелирования
(название пункта или номер репера, марки, тип центра, класс,
значение координат, высота над уровнем моря). Составление
объяснительной записки по нивелирным работам. Формирование
файлов выходных данных. Печать. Считка.

Таблица 9.1

Обработка материалов линейных, угловых измерений,
нивелирования
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обработка материалов измерений
сторон полигонометрии,
выполненных светодальномером:

1 1, 2 классов сторона 27,07 15,60 0 0,101 0

2 3 класса сторона 19,70 11,29 0 0,090 0

3

Вычисление
полигонометрических
ходов 4-го класса, 1-го и
2-го разрядов

пункт 11,39 6,53 0 0,052 0

4 Вычисление теодолитных
и тахеометрических ходов точка 4,43 2,54 0 0,020 0

Перевычисление
координат геодезических
пунктов из зоны в зону, из
одной системы координат
в другую:

5 с решением обратных
задач пункт 2,48 1,43 0 0,009 0
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6 без решения обратных
задач пункт 2,20 1,27 0 0,008 0

Обработка материалов
нивелирования:

7 I класса 1 км дв.
хода 109,43 63,04 0 0,407 0

8 II класса 1 км. хода 74,46 42,89 0 0,277 0

9 III, IV классов 1 км хода 32,72 18,85 0 0,122 0

9.2 Обработка материалов
гравиметрических измерений

Состав работ

Составление, ввод и редактирование входной информации.
Расчеты с помощью программных средств. Формирование файла
выходных данных. Печать.

Таблица 9.2

Обработка материалов гравиметрических измерений

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Обработка материалов
результатов
гравиметрических
измерений на пунктах
ГТС

Маятниковые
определения пунктов I
класса комплексом
«Агат»:

1
Вычисление периодов
колебаний маятников и
поправок к ним

период 4,14 2,38 0 0,015 0

2 Вычисление приращений
силы тяжести пункт 1,92 1,10 0 0,007 0

3

Оценка точности
результатов измерений с
отбраковкой по критерию
Шовенэ

определение 2,07 1,19 0 0,008 0

Гравиметрические
определения пунктов II
класса гравиметрами
ГАГ-2:

4 Вычисление приращений
силы тяжести пункт 1,39 0,80 0 0,006 0

5 Оценка точности
результатов измерений пункт 0,68 0,39 0 0,003 0
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Вычисление
гравиметрических рейсов
с гравиметрами ГАГ-2:

6
с введением поправки за
приливные изменения
силы тяжести;

отсчет 6,02 3,47 0 0,022 0

7
без поправки за
приливные изменения
силы тяжести

отсчет 3,76 2,17 0 0,014 0

8
Вычисление поправок за
приливные изменения
силы тяжести

строка 1,96 1,13 0 0,007 0

9.3 Уравнительные вычисления и
составление каталогов

Состав работ

Уравнивание координат пунктов спутниковых сетей
СГС-1, АТС, ГСС. Уравнивание координат пунктов
спутниковых локальных съемочных сетей, опорно-межевых
сетей, сетей сгущения. Получение задания. Подбор материалов.
Уравнивание координат пунктов спутниковых сетей. Совместное
уравнивание координат пунктов наземных спутниковых сетей.
Оценка точности, сравнение и анализ результатов. Составление
каталога координат, вычерчивание схем пунктов сетей.
Формирование файла выходных данных. Печать. Считка. Запись
данных на магнитные носители, обеспечивающие сохранность
информации. Архивирование.

Уравнивание гравиметрических сетей. Составление, ввод и
редактирование входной информации. Расчеты с помощью
программных средств. Формирование файла выходных данных.
Печать.
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Уравнивание ходов нивелирования III, IV классов.
Составление рабочей схемы для уравнивания (получение списка
работ, ознакомление с ним, сбор и получение материалов, сбор
сведений о новых работах, нанесение на столике на просвет или
вручную основы, схемы, вычерчивание в туши пунктов и линий
нивелирования, нумерация линий карандашом, подпись
действительных и условных номеров узлов и исходных пунктов).
Составление, ввод и редактирование входной информации. Выбор
и составление рабочего списка исходных пунктов нивелирования
I и II классов, ограничивающих полигон (название пункта, класс,
отметка, название работы и организации, ее выполнившей,
считка). Составление основной информации о линиях и названиях
(тип репера, его номер, длина секций с точностью до 0,0001 м,
начало и конец линии). Составление информации о названиях (в
первых шести позициях строки - условного номера пункта, а в
позициях 7-10 - название пункта триангуляции или
действительного номера репера). Анализ системы при составлении
информации. Составление информации о полигонах (признака
начала и конца полигона, действительных и условных номеров
узлов, анализ системы). Считка составленной информации о
полигонах со схемой уравнивания (сличение составленной
информации со схемой уравнивания, анализ системы). Считка
основной информации с исходными материалами.

Расчеты с помощью программных средств. Программный выбор
на ПЭВМ линий и полигонов с недопустимыми невязками.
Формирование таблицы линий, уравненных 2-ым порядком.
Составление схемы уравнивания. Формирование файла выходных
данных. Печать.

Составление каталогов государственной геодезической
сети, сетей сгущения. Ознакомление с имеющимися на каталог
материалами, записями в формуляр, наличием карт и материалов.
Накладка пунктов на карту с записью названия. Установление
классов, типов и высот знаков, типов центров. Установление
отметок центров пунктов. Сличение координат и отметок пунктов с
ранее изданными каталогами. Внесение исправления на карточку,
разметка направлений для печати. Считка всех данных, вписанных
в карточку. Составление, ввод и редактирование входной
информации. Считка рабочей схемы с Таблицами направлений,
материалами уравнивания, сводка со смежными схемами.
Составление алфавитного указателя. Формирование файла
выходных данных. Печать. Считка печатного алфавитного
указателя с печатным или рукописным каталогом, со схемой.
Составление объяснительной записки к каталогу. Считка печатных
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экземпляров объяснительной записки с рукописным оригиналом.
Составление списка сокращенных названий. Изготовление
наклеек. Проверка расположения пунктов в каталоге по
убывающим значениям абсцисс. Определение номенклатуры
трапеции в каталогах. Считка каталога на полосу перекрытия с
основным каталогом. Считка отметок, помещенных в каталог, с
каталогами высот, составленными по ходам нивелирования, по
трапециям; с материалами уравнивания, с формулами.
Исправления по замечаниям. Снятие копий издательского
каталога пунктов, алфавитного указателя. Составление
объяснительной записки к каталогу. Считка печатного экземпляра
объяснительной записки с рукописным оригиналом. Раскладка
печатных листов.

Составление каталогов пунктов нивелирования.
Ознакомление с имеющимися на нивелирный каталог
материалами и качественной характеристикой нивелирования
(отчеты, каталоги, материалы обследования, уравнивания,
формуляры). Составление сводного нивелирного каталога по
линиям на основе информации из материалов и схемы (номер или
название пункта, тип знака, класс, тип центра, расстояния,
превышения, поправки за уравнивание, описания, снятие отметки
с карты). Сведения о названии линии, номере работы, выяснения.
Сведения о контрольных реперах и висячих пунктах (сведения о
превышениях и вычисление отметок). Составление таблицы
сравнивания отметок совмещенных пунктов нивелирования.
Установление классов типов и высот знаков, типов центров пунктов
по техотчетам, каталогам, актам постройки. Проверка снятия
координат и описания местоположения пункта нивелирования по
карте. Составление объяснительной записки по нивелирным
работам к каталогу нивелирования. Составление, ввод и
редактирование входной информации. Формирование файла
выходных данных. Печать. Считка печатного экземпляра
объяснительной записки с рукописным оригиналом. Составление
списка сокращенных названий. Считка сводного нивелирного
каталога с материалами вычислений. Считка сводного печатного
каталога с рукописным оригиналом. Считка нивелирного каталога
с каталогом триангуляции. Считка зарамочных пунктов со
смежными каталогами нивелирования.

Таблица 9.3

Уравнительные вычисления и составление каталогов
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уравнительные
вычисления и
составление каталогов

1
Уравнивание координат
пунктов спутниковых
сетей СГС-1, АТС, ГСС

пункт 141,01 81,23 0 0,525 0

2

Уравнивание координат
пунктов спутниковых
локальных съемочных
сетей, сетей сгущения

пункт 102,66 59,14 0 0,382 0

3 Уравнивание
гравиметрических сетей пункт 30,84 17,76 0 0,115 0

7
Уравнивание ходов
нивелирования III, IV
классов

пункт 13,54 7,80 0 0,050 0

8
Составление каталогов
государственной
геодезической сети

пункт 13,16 7,58 0 0,049 0
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9
Составление каталогов
геодезических сетей
сгущения

пункт 5,04 2,90 0 0,019 0

10 Составление каталогов
пунктов нивелирования пункт 3,95 2,27 0 0,015 0

9.4 Уравнивание пунктов ГГС на ПЭВМ
Состав работ

Инвентаризация пунктов ГГС. Изучение всех материалов
(технических отчетов, каталогов, формуляров). Установление года
производства работ, название ведомства, производившего работы.
Установление утраченных пунктов с отметкой на схеме. Проверка
схемы с материалами. Проверка класса пункта. Проверка
совмещения пунктов. Проверка названия и других характеристик
пункта по материалам. Проверка ориентирных пунктов и их
измерений. Ведение формуляра. Определение типа центра, высоты
знака. Внесение исправлений в информацию. Анализ результатов
обработки и корректировки при работе с базой данных.

Составление информации по форме 1, 2, 3. Изучение всех
материалов (технических отчетов, каталогов, формуляров).
Установление года производства работ, название ведомства,
производившего работы. Установление утраченных пунктов с
отметкой на схеме. Проверка схемы с материалами. Проверка
класса пункта. Проверка совмещения пунктов. Проверка названия
и других характеристик пункта по материалам. Проверка
ориентирных пунктов и их измерений. Ведение формуляра.
Определение типа центра, высоты знака. Внесение исправлений
в информацию. Заполнение формы 1, 2, 3. Считка всех данных,
выписанных в формы с материалами. Перенос информации на
технический носитель.

Уравнивание пунктов ГГС. Подбор материалов и их анализ.
Составление основной информации. Формирование информации
для машинного счета. Машинный счет. Анализ результатов
уравнивания, исправление информации. Формирование выходного
файла полученных результатов.
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Таблица 9.4

Уравнивание пунктов ГТС на ПЭВМ

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Инвентаризация пунктов
ГТС Составление
информации по

пункт 21,55 12,93 0 0,040 0

2 формам 1, 2, 3 пункт 26,95 16,17 0 0,050 0

3 Уравнивание пунктов ГТС пункт 5,80 3,48 0 0,024 0

9.5 Составление и подготовка к
изданию каталогов геодезических
пунктов в системе координат 1995 г.
(СК-95)

Состав работ

Получение задания. Изучение исходных документов.
Вычисление координат дирекционных углов на ОРП в СК-95 и
включение этих данных в БД. Создание на основе данных БД
шаблона каталога с кодами полей. Составление списка координат
и высот пунктов ГТС и СГС. Составление и редактирование
пояснений к каталогу. Подбор, оформление и редактирование
чертежей типов центров. Составление списка снесенных центров,
списка сокращений. Оформление обложки, титульного листа и
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содержания. Пробная распечатка каталога, корректура.
Окончательное редактирование каталога и печать издательского
оригинала на принтере. Подготовка файла издательского
оригинала каталога с версткой страниц для тиража и запись на
машинный носитель.

Таблица 9.5

Составление и подготовка к изданию каталогов геодезических
пунктов в системе координат 1995 г. (СК-95)

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление и
подготовка к
изданию
каталогов
геодезических
пунктов в
системе
координат
1995 г. (СК-95)

каталог
(100

пунктов)
3683,20 1856,18 0,00 8,08 0,00

П р и м е ч а н и я . 1. Стоимость работ по заполнению формуляров к каталогам
геодезических пунктов в системе координат 1995 г. (СК-95) в расценку не
включена. При выполнении работ по составлению и подготовке к изданию
каталогов геодезических пунктов с заполнением формуляров сметная расценка
применяется с коэффициентом 0,055; нормативы заработной платы и трудовых
затрат специалистов - с коэффициентом 0,050.

2. При расчете сметных укрупненных расценок принято, что каталог в
системе координат 1995 г. (СК-95) включает 100 пунктов. Если в состав
каталога входит иное количество пунктов, сметные укрупненные расценки и
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нормативы применяются с соответствующими коэффициентами, помещенными
в таблице 9.6.

Таблица 9.6

Коэффициенты

Количество пунктов,
включенных в каталог к сметный

расценке
к нормативам

заработной платы
к нормативам

трудовых затрат

50 0,620 0,586 0,586

75 0,809 0,792 0,792

150 1,381 1,415 1,415

9.6 Составление и подготовка к
изданию схем геодезической сети к
каталогам геодезических пунктов в
системе координат 1995 г. (СК-95)

Состав работ

Составление и редактирование схемы геодезических пунктов.
Печать пробного экземпляра схемы. Окончательное
редактирование схемы и запись на машинный носитель. Печать
издательского оригинала схемы геодезических пунктов на
пластике. Приемка работ.

Таблица 9.7

Составление и подготовка к изданию схем геодезической сети к
каталогам геодезических пунктов в системе координат 1995 г.
(СК-95)
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Расценка, руб. труд эвые

в том числе зарплата затраты, чел.-дниНомер
расценки

Наименование
процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Составление и подготовка
к изданию схем
геодезической сети к
каталогам геодезических
пунктов в системе
координат 1995 г. (СК-95)

каталог
(100

пунктов)
693,46 250,84 0,00 1,09 0,00

9.7 Составление технических отчетов
Состав работ

Ознакомление с проектом, получение материалов. Составление
текста отчета (общие сведения, приборы и инструменты, основные
исследования приборов, вьшолненные производственные работы,
полученные результаты, оценка точности). Составление схемы для
отчета. Составление, ввод и редактирование входной информации.
Формирование файла выходных данных. Печать.

Таблица 9.8

Составление технических отчетов
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление технических
отчетов по видам работ:

1

Создание и развитие
государственных
геодезической и
гравиметрической сетей

пункт 29,88 17,29 0 0,090 0

2

Создание и развитие
государственных
нивелирных сетей I, II
классов

км хода 45,86 26,53 0 0,139 0

3

Создание и развитие
государственных
нивелирных сетей III, IV
классов

км хода 34,74 20,10 0 0,105 0

4
Создание и обновление
топографических карт и
планов

ном. лист 24,11 13,95 0 0,073 0

5
Картографические
работы, цифровое
картографирование

ном. лист 21,03 12,17 0 0,064 0
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9.8 Составление и печать схем на ПЭВМ
Состав работ

Составление, ввод и редактирование входной информации.
Составление схемы: разбивка километровой и географической
сетки, нанесение рамок трапеции, пунктов по координатам,
проверка по расстояниям, размещение подписей и обозначений
пунктов. Соединение их в соответствии с рабочей схемой.
Формирование файла выходных данных. Печать.

Таблица 9.9

Составление и печать схем на ПЭВМ

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление и печать
схем на ПЭВМ:

1 Спутниковые сети СГС-1 пункт 3,27 1,88 0 0,012 0

2 Спутниковые сети ГСС-3,
ГСС-4, ГСС-1р, ГСС-2р пункт 5,19 2,99 0 0,019 0

4 Полигонометрия 4 класса
1, 2 разрядов 10 п. 22,56 13,00 0 0,084 0
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5 Нивелирование III, IV
классов 10 п. 31,96 18,41 0 0,119 0

Теодолитные ходы при
числе точек:

6 до 10 схема 53,97 18,85 0 0,122 0

7 до 20 схема 82,48 20,28 0 0,131 0

8 21-30 схема 91,31 21,64 0 0,140 0

9.9 Проектно-сметные работы с
применением ПЭВМ
Сметные нормативы (Таблица 9.10) установлены на средний
уровень затрат по разработке проектно-сметной документации. В
зависимости от сложности составления технические проекты
подразделены на группы, для которых установлены коэффициенты
(Таблица 9.11).

Состав работ

Получение проектного задания и его уточнение. Сбор
топографо-геодезической, аэросъёмочной (космической) и
картографической изученности объекта и других исходных
материалов. Анализ и систематизация материалов. Составление
технического проекта со сметными расчётами с применением
ПЭВМ. Графическое оформление картограмм ранее исполненных
и проектируемых работ в соответствии с действующими условными
обозначениями. Рабочее согласование проекта с отделами и
подразделениями предприятия, которым предстоит выполнить
проектируемые работы. Представление проекта на технический
совет предприятия. Исправление полученных замечаний.
Оформление и переплёт проекта. Согласование технического
проекта с ТИГГН. Сдача проекта для отправки. Исправление всех
экземпляров проекта в соответствии с решением Федеральной
службы геодезии и картографии России по рассмотрению
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проектно-сметной документации на производство топографо-
геодезических и картографических работ.

Таблица 9.10

Составление технических проектов и смет

Расценка, руб.

Номер
расценки

Всего В том числе зарплата
специалистов

Трудовые затраты
специалистов, чел.-дни

1 2 3 4

1 10133,49 5895,70 30,800

Таблица 9.11

Коэффициенты сложности технического проектирования
топографо-геодезических и картографических работ

Группа,
коэффициент

к расценке
Вид проектно-сметной документации

1 2

1 1,0 Обновление топографических карт масштабного ряда 1:25
000-1:200 000. Объём работ-40 тыс. кв. км.

2 1,7 Создание и развитие спутниковых геодезических сетей. Объём
работ на объекте:

1) ФАГС-20 пунктов; ВГС-80 пунктов;

2) ВГС-20 пунктов; СГС-1 -80 пунктов.
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П р и м е ч а н и е : ГСС-3, 4, IP, 2Р выполняются за счёт средств
заказчиков.

3 1,0 Развитие городской планово-высотной опорной геодезической
сети в виде полигонометрии 4 класса и нивелирования II-IV
классов. Объём работ-50 пунктов.

4 1,7 Наблюдения на геодинамических и техногенных полигонах.
Объём работ-20 пунктов, определяемых спутниковыми методами
(с точностью ВГС), и нивелирование I класса между пунктами
полигона.

5 1,2 Обследование и восстановление пунктов геодезической и
нивелирной сетей. Объём работ-1000 пунктов.

6 1,2 Комплекс топографо-геодезических работ при топографической
съёмке в масштабе 1:10 000. Объём работ-2000 кв. км.

7 1,0 Комплекс топографо-геодезических работ в сельской местности
при топографической съёмке в масштабах 1:5 000, 1:2 000.
Объём работ-25 кв. км.

8 1,4 Комплекс топографо-геодезических работ в городах при
топографической съёмке в масштабах 1:5 000, 1:2 000. Объём
работ-100 кв. км.

9 1,2 Нивелирование I и II классов. Объём работ-1000 км хода.

10 1,4 Нивелирование III класса. Объём работ-2000 км хода.

11 1,7 Развитие государственной Фундаментальной гравиметрической
сети и сети 1 класса. Объём-40 пунктов.

12 1,7 Гравиметрическая морская съёмка в масштабе 1:200 000.
Объём-10 тыс. кв. км.
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13 1,2 Гравиметрическая морская съёмка в масштабе 1:1000 000.
Объём-100 тыс. кв. км.

14 0,8 Составление и обновление планов городов с населением 1 млн.
человек.

15 0,4 Сметы на переоформление карт.

16 1,4 Уравнивание нивелирных сетей I,II,III и IV классов. Объём
работ-1000 пунктов.

17 1,0 Уравнивание и каталогизация государственных геодезических
сетей. Объём работ-5000 пунктов.

18 1,0 Составление и подготовка к изданию каталогов геодезических
пунктов. Объём работ-20 каталогов.

19 1,0 Обновление цифровых топографических карт масштабного ряда
1:25 000-1:200 000 на аналитическом фотограмметрическом
приборе SD-20 (или ЦФС). Объём работ- 85 НЛ (в рамках 1 НЛ
масштаба 1:200 000).

20 1,0 Создание цифровых карт и планов методом цифрования
исходных картографических материалов. Объём работ-1000 НЛ.

21 1,0 Обновление цифровых топографических планов городов в
масштабах 1:10 000, 1:25 000. Объем работ - 1 город.

П р и м е ч а н и я : 1. Если объем проектируемых работ отличается от
указанного в таблице, стоимость проектирования устанавливается с учетом
соотношения объемов работ.

2. При составлении проектно-сметной документации на другие виды
госбюджетных работ (сметы на проектно-сметные работы, содержание ЦПХМ,
АФС, создание карт открытого пользования и т.п.) расценки применяются с
коэффициентом 0,4.
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9.10 Машинописные работы с
применением ПЭВМ

Состав работ

Составление, ввод и редактирование входной информации.
Формирование файла выходных данных. Печать.

Таблица 9.12

Машинописные работы с применением ПЭВМ

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дни

Номер
расценки

Наименование
процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Набор текста в текстовом
редакторе Microsoft Word:

1 набор простого текста м.п. лист 6,32 3,52 0 0,025 0

2 набор усложненного
текста

м.п. лист 7,36 4,12 0 0,027 0

3 набор смешанного текста
набор сложного
смешанного

м.п. лист 8,14 4,55 0 0,029 0
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4 текста м.п. лист 10,46 5,85 0 0,038 0

5 Распечатка текста на
матричном принтере

м.п. лист 2,17 1,21 0 0,008 0

6 Правка корректуры м.п. лист 0,97 0,54 0 0,004 0

Набор текстовой
информации для
подготовки к изданию
топографических карт и
планов с выдачей на
печать:

7 одиночный лист м.п. лист 26,35 14,65 0 0,105 0

9 печать нескольких листов м.п. лист 28,11 15,63 0 0,112 0

10 печать на пластике со
съемным слоем

лист 100 32,94 18,41 0 0,119 0

Набор цифровой
табличной информации с
бланков и расчет по
формулам в табличном
редакторе Excel:

11 набор простых таблиц строк 100 3,29 1,84 0 0,012 0

12 набор усложненных
таблиц

строк 100 12,79 7,15 0 0,046 0

13 набор сложных таблиц строк 22,86 12,78 0 0,083 0
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П р и м е ч а н и е . Расценки составлены для машинописных работ, единица
измерения которых - машинописный лист - соответствует формату А4 (размером
210´297 мм) со стандартными полями под издание (верхнее - 2,5 см; нижнее - 2,5
см; левое - 2,5 см; правое - 2,5 см). Размер шрифта в текстовом редакторе - кегль
№ 12.

Раздел 10
Цифровое
картографирование

Сметные расценки и нормативы установлены на изготовление
цифровых топографических карт (планов) с применением АРМ
«РАСТР-2» и «РАСТР-2П».

За единицу измерения принят один лист карты
общегосударственной разграфки с размерами рамок,
соответствующими широте 50° (см. приложение 2). При
расположении объекта в других широтных поясах нормативы
корректируются путем умножения на коэффициенты, приведенные
в таблице 5.1.

Категории трудности работ по цифровому картографированию
соответствуют эталонам приложений 5, 6 к ЕНВ, часть 2, 1989 г.
издания.

10.1 Создание цифровых
топографических карт масштабов 1:200
000,1:25 000 с применением АРМ
«РАСТР-2»

Состав работ

Подготовка материалов. Сканирование. Цифрование в
автоматическом режиме. Цифрование в интерактивном режиме.
Сводки по рамкам. Установка ТМО. Сводка с учетом ТМО.
Контроль. Передача материалов в региональный архив.

Таблица 10.1
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Создание цифровых топографических карт масштабов 1:200 000,
1:25 000 с применением АРМ «РАСТР-2»

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дни

Номер
расценки

Наименование
процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание цифровых
топографических карт с
применением АРМ
«РАСТР-2» масштабов:

1 1:200 000 1 лист 4932,32 2790,40 0 15,748 0

2 2 " 6732,14 3813,55 0 21,523 0

3 3 " 8409,24 4766,93 0 26,904 0

4 4 " 11204,42 6355,91 0 35,871 0

5 5 " 14398,91 8171,88 0 46,120 0

6 6 " 17781,31 10094,68 0 56,972 0

7 7 " 21586,50 12257,83 0 69,181 0

8 8 " 27467,27 15600,87 0 88,048 0
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9 9 " 33565,83 19067,73 0 107,614 0

10 10 " 40274,26 22881,27 0 129,137 0

11 1:25 000 1 лист 1909,14 1070,93 0 6,149 0

12 2 " 2167,79 1217,84 0 6,993 0

13 3 " 2711,09 1526,44 0 8,765 0

14 4 " 3558,89 2007,99 0 11,530 0

15 5 " 4627,67 2615,06 0 15,016 0

16 6 " 5846,36 3307,28 0 18,991 0

17 7 " 7179,26 4064,37 0 23,338 0

18 8 " 8888,04 5034,97 0 28,911 0

19 9 " 11022,05 6247,09 0 35,871 0

20 10 " 12934,80 7333,54 0 42,110 0

10.2 Создание цифровых
топографических планов городов
масштабов 1:10 000,1:25 000 с
применением АРМ «РАСТР-2П»

Состав работ
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Подготовка материалов. Сканирование. Привязка штриховой
информации. Цифрование в автоматическом режиме. Цифрование
в интерактивном режиме. Установка ТМО. Сводка с учетом ТМО.
Контроль цифрового плана города. Оформление цифрового плана
в формат обмена. Передача материалов в региональный архив.

Таблица 10.2

Создание цифровых топографических планов городов масштабов
1:10 000, 1:25 000 с применением АРМ «РАСТР-2П»

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дни

Номер
расценки

Наименование
процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание цифровых
топографических планов
городов с применением
АРМ «РАСТР-2П»
масштабов:

1 1:10 000 1 лист 4351,52 2375,68 0 13,546 0

2 2 " 4607,98 2516,46 0 14,349 0

3 3 " 5807,60 3174,97 0 18,103 0

4 4 " 6900,11 3774,69 0 21,523 0

5 5 " 8740,28 4784,82 0 27,282 0
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6 6 " 10693,99 5857,28 0 33,397 0

7 7 " 13191,29 7228,13 0 41,214 0

8 8 " 15892,33 8710,83 0 49,668 0

9 9 " 19363,59 10616,32 0 60,533 0

10 10 " 23826,63 13066,24 0 74,502 0

11 1:25 000 1 лист 3281,35 1788,24 0 10,195 0

12 2 " 3500,97 1908,80 0 10,882 0

13 3 " 4042,88 2206,27 0 12,578 0

14 4 " 4897,35 2675,33 0 15,252 0

15 5 " 6275,75 3431,98 0 19,566 0

16 6 " 7760,61 4247,08 0 24,213 0

17 7 " 9401,77 5147,97 0 29,349 0

18 8 " 11702,04 6410,69 0 36,548 0

19 9 " 14417,93 7901,54 0 45,048 0

20 10 " 17216,81 9437,95 0 53,807 0
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10.3 Получение массива штрихов
(сканирование пластиков)

Состав работ

1. Получение массива штрихов (сканирование пластиков)
топографических карт масштабов 1:200 000, 1:25 000. Выбор
опорных точек для преобразования координат. Закрепление
пластика на устройстве ввода графической информации. Выбор
порога ввода. Определение размеров сканируемого пластика по
осям X и Y. Ввод входных параметров для получения массива
штрихов. Сканирование. Исправление замечаний по созданному
файлу штрихов. Покадровый просмотр полученного файла при
выборе порога ввода. Контроль длин штрихов. Просмотр
созданного файла штрихов. Определение параметров для
повторного сканирования. Перенос файла штрихов на ПЭВМ с
оптическим накопителем. Перепись файла на оптический диск.

2. Получение массива штрихов (сканирование пластиков)
топографических планов масштабов 1:25 000, 1:10000. Выбор
линии разреза (опорных точек) для деления листа на две части.
Изготовление половинчатых копий ДПХ. Закрепление пластика на
устройстве ввода графической информации (УВГИ). Определение
размеров сканируемого пластика по осям X и Y. Выбор порога
ввода. Ввод входных параметров для получения массива пггрихов.
Сканирование. Покадровый просмотр полученного файла.
Автоматический контроль полученной штриховой информации.
Передача комплекта файлов штрихов в архив.

Таблица 10.3

Получение массива штрихов (сканирование пластиков)

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дни

Номер
расценки

Наименование
процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Получение массива
штрихов (сканирование
пластиков)
топографических карт
масштабов 1:200 000,1:25
000

1 1,2 пластик 36,62 21,66 0 0,140 0

2 3 " 40,28 23,83 0 0,154 0

3 4 " 43,94 25,99 0 0,168 0

4 5 " 51,27 30,33 0 0,196 0

5 6 " 54,93 32,49 0 0,210 0

6 7 " 58,59 34,66 0 0,224 0

7 8 " 65,92 38,99 0 0,252 0

8 9 " 76,90 45,49 0 0,294 0

9 10 " 84,23 49,82 0 0,322 0

Получение массива
штрихов (сканирование
пластиков)
топографических планов
масштабов:
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10 1:25 000 1,2 пластик 88,77 52,51 0 0,339 0

11 3 " 95,58 56,54 0 0,365 0

12 4 " 101,84 60,24 0 0,389 0

13 5 " 115,50 68,32 0 0,442 0

14 6 " 122,35 72,37 0 0,468 0

15 7 " 128,58 76,06 0 0,492 0

16 8 " 145,09 85,83 0 0,555 0

17 9 " 162,74 96,27 0 0,622 0

18 10 " 176,40 104,35 0 0,674 0

19 1:10 000 1,2 пластик 138,76 82,08 0 0,530 0

20 3 " 149,45 88,40 0 0,571 0

21 4 " 159,23 94,19 0 0,609 0

22 5 " 180,58 106,82 0 0,690 0

23 6 " 191,23 113,12 0 0,731 0

24 7 " 201,01 118,90 0 0,768 0
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25 8 " 226,83 134,18 0 0,867 0

26 9 " 254,40 150,49 0 0,973 0

27 10 " 275,75 163,12 0 1,054 0

Раздел 11
Создание и обновление
цифровых топографических
карт (планов) с применением
цифровой
фотограмметрической
станции ЦФС

11.1 Сканирование диапозитивов,
контроль сканирования

Состав работ

Получение задания, материалов. Включение сканера. Осмотр
сканера и проверка его работоспособности по видеотерминалу.
Расчёт требуемого элемента геометрического разрешения.
Закладка диапозитива в кассету прибора и его ориентирование
относительно системы координат сканера для наиболее точного
устранения угла разворота. Автоматическое сканирование
фотоснимка в соответствии с требуемым (расчётным) элементом
геометрического разрешения. Визуальный контроль качества
изображения. При необходимости повторное сканирование
снимка. Извлечение диапозитива из кассеты прибора. Сдача
работы и исходных материалов. Выключение прибора. Заполнение
дневника. Уборка рабочего места.
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Таблица 11.1

Сканирование диапозитивов, контроль сканирования

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сканирование
диапозитивов, контроль
сканирования при размерах
снимков:

18´18 см,
элемент

геометрического
разрешения

сканера (мкм):

1 11 диапозитив 68,11 16,27 0 0,095 0

2 22 " 47,92 11,41 0 0,066 0

3 44 " 34,93 8,28 0 0,048 0

4 88 " 25,44 5,99 0 0,035 0

23´23 см,
элемент

геометрического
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разрешения
сканера (мкм):

5 11 диапозитив 105,19 25,13 0 0,146 0

6 22 " 72,31 17,21 0 0,100 0

7 44 " 51,12 12,11 0 0,070 0

8 88 " 35,73 8,40 0 0,049 0

30´30 см,
элемент

геометрического
разрешения

сканера (мкм):

9 11 диапозитив 172,49 41,21 0,00 0,240 0,000

10 22 " 116,53 27,73 0,00 0,161 0,000

11 44 " 80,45 19,04 0,00 0,111 0,000

12 88 " 54,36 12,76 0,00 0,074 0,000

11.2 Фотограмметрическое сгущение
опорных сетей по цифровым снимкам с
использованием цифровой
фотограмметрической станции

11.2.1 Измерение цифровых снимков на цифровой
фотограмметрической станции
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Состав работ

Получение задания и материалов. Юстировка стереонасадки и
наладка штурвалов. Подготовка цифровых снимков к наблюдениям
(приведение снимков к заданному масштабу). Ввод в ЦФС
исходных данных (параметры съемочной камеры, ввод файлов с
цифровыми снимками). Автоматизированное создание рабочего
проекта фотограмметрического сгущения точек сетей. Измерение
координатных меток снимков в автоматизированном режиме (для
съемочных камер с механическими метками - в основном в ручном
режиме). Контроль внутреннего ориентирования снимков.
Интерактивное моно или стереоотождествление связующих точек
на снимках блока и их измерение. Интерактивное
стереоотождествление опорных и контрольных точек на снимках
блока. Контроль моно и стереоотождествлений точек.
Конвертирование результатов измерений в формат ФОТОБЛОК.
Исправление ошибок, обнаруженных в процессе первого
уравнивания. Повторное уравнивание. Восстановление
ориентирования снимков. Анализ точности восстановления
ориентирования снимков. Исправление ошибок, обнаруженных в
процессе последующих уравниваний.

Таблица 11.2

Измерение цифровых снимков на цифровой фотограмметрической
станции

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Измерение цифровых
снимков на цифровой
фотограмметрической
станции при числе
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определяемых точек на
стереопару:

до 20 1
стереопара 52,68 26,43 0 0,115 0

21-35 " 88,44 44,38 0 0,193 0

36-45 " 124,32 62,39 0 0,272 0

П р и м е ч а н и е . Если свыше 50 % территории стереопары покрыто лесом,
затрудняющим отождествление точек, то расценки и нормативы заработной
платы и трудовых затрат применяют с коэффициентами соответственно: при
51-70 % - 1,099; свыше 70 % - 1,180.

11.2.2 Обработка (уравнивание) результатов измерений цифровых
снимков с использованием программного комплекса ФОТОБЛОК

Состав работ

Создание файла паспортных данных съемочной сети. Создание
файла каталога координат и высот полевых опорных точек.
Создание файла опорных точек. Создание файла центров
проектирования снимков. Первое уравнивание. Построение
одиночных моделей фотограмметрического блока в режиме
off-line, контроль и выявление погрешностей построения моделей
и свободных маршрутных сетей блока. Корректировка результатов
измерений снимков блока. Построение и уравнивание
фотограмметрического блока по результатам измерений. Контроль
и выявление ошибок в положении опорных и связующих точек
после первого уравнивания блока. Исправление обнаруженных
ошибок. Повторное построение и уравнивание
фотограмметрического блока по исправленным результатам
измерений. Контроль и выявление ошибок в положении опорных
и связующих точек после повторных уравниваний блока.
Составление каталога координат и высот точек и элементов
внешнего ориентирования снимков блока. Сдача работы и
материалов. Заполнение дневника.

Таблица 11.3
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Обработка (уравнивание) результатов измерений цифровых
снимков с использованием программного комплекса ФОТОБЛОК

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обработка (уравнивание) результатов
измерений цифровых снимков с
использованием программного комплекса
ФОТОБЛОК при числе определяемых точек
на стереопару:

до 20 1
стереопара 5,82 3,03 0 0,013 0

21-35 " 11,20 5,85 0 0,025 0

36-45 " 16,55 8,68 0 0,038 0

11.2.3 Фотограмметрическое сгущение опорных сетей по
цифровым снимкам с использованием цифровой
фотограмметрической станции и уравниванием по программе
ФОТОБЛОК

Состав работ

Измерение цифровых снимков на цифровой фотограмметрической
станции. Обработка (уравнивание) результатов измерений
цифровых снимков с использованием программного комплекса
ФОТОБЛОК.

Таблица 11.4
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Фотограмметрическое сгущение опорных сетей по цифровым
снимкам с использованием цифровой фотограмметрической
станции и уравниванием по программе ФОТОБЛОК

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фотограмметрическое сгущение опорных
сетей по цифровым снимкам с
использованием цифровой
фотограмметрической станции и
уравниванием по программе ФОТОБЛОК,
при числе определяемых точек на
стереопару:

до 20 1
стереопара 58,50 29,46 0 0,13 0

21-35 " 99,64 50,23 0 0,22 0

11.3 Создание цифровых
топографических карт (планов) на
цифровой фотограмметрической
станции ЦФС
Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности определяют по эталонам на камеральные
работы по «Единым нормам выработки (времени) на
геодезические и топографические работы. Эталоны категорий
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трудности», Москва «Недра», 1966 г., 1983 г., с учетом
дополнительных количественных показателей сложности -
информационных единиц (ИЕ), т.е. количества объектов,
характеристик и прерываний НЛ ЦТК, функционально связанных
с количеством Мбайт.

Состав работ

Сканирование диапозитивов (Получение задания, материалов.
Включение сканера. Осмотр сканера и проверка его
работоспособности по видеотерминалу. Расчёт требуемого
элемента геометрического разрешения. Закладка диапозитива в
кассету прибора и его ориентирование относительно системы
координат сканера для наиболее точного устранения угла
разворота. Автоматическое сканирование фотоснимка в
соответствии с требуемым (расчётным) элементом
геометрического разрешения. Визуальный контроль качества
изображения. При необходимости повторное сканирование
снимка. Извлечение диапозитива из кассеты прибора. Сдача
работы и исходных материалов. Выключение прибора. Заполнение
дневника. Уборка рабочего места.).

Построение фотограмметрической модели местности по
аэроснимкам на стерео ЦФС и наполнение базы топографических
данных цифровой информацией на район картографирования
(Получение задания, материалов. Включение ПЭВМ. Подготовка
файла с каталогом координат и высот опорных точек на
стереопару. Ввод исходных данных - параметров съёмочной
фотокамеры и координат исходных опорных пунктов. Внутреннее,
взаимное и внешнее ориентирование стереопары снимков.
Построение фотограмметрической модели местности в
автоматическом режиме. Анализ результатов ориентирования.
При неудовлетворительных результатах построения
фотограмметрической модели местности (превышение допусков) -
повторные измерения или исключение грубых точек. Настройка
стереонасадки. Наполнение базы топографических данных
цифровой информацией на площадь стереопары (сбор цифровой
информации о контурах и рельефе в ручном или
автоматизированном режиме). Проведение первичного
редактирования с использованием графического редактора ЦФС.
Заполнение формуляра и подготовка на машинном носителе
паспорта ЦТК (ЦТП). Сдача работы и исходных материалов.
Выключение стерео ЦФС. Заполнение дневника. Уборка рабочего
места.).
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Редактирование собранной цифровой информации и контроль
качества ее сбора на стерео ЦФС (Получение задания, материалов.
Включение ПЭВМ. Графическое интерактивное редактирование
цифровой информации с использованием графического редактора
ЦФС, в том числе: просмотр информации по типам объектов;
перемещение точек и объектов; удаление точек, линий и объектов;
изменение порядка следования точек в объекте на обратный;
слияние объектов; вставка разрыва в объект; перенос и
копирование объектов и их атрибутов; изменение атрибутов линии;
изменение атрибутов площадного объекта; присвоение объектам
семантической идентификации; присвоение объектам
характеристик; присвоение объектам условных знаков; нанесение,
изменение очередности показа объектов на карте и др.
Исправление ошибок, допущенных при вводе семантической и
метрической информации на предыдущем этапе создания ЦТК
(ЦТП). Ввод дополнительных объектов, а также характеристик в
существующие объекты по данным справочных материалов.
Установление в необходимых случаях топологических отношений
между объектами. Сводки цифровой информации по рамкам со
смежными листами. Вставка километровой сетки. Оформление
рамки трапеции и зарамочное оформление. Заполнение формуляра
ЦТК (ЦТП) в автоматическом режиме специальным текстовым
редактором. Сдача работы и исходных материалов. Выключение
станции. Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).

Подготовка материалов цифровых топографических карт (планов)
для передачи в региональный архив (Оформление материалов
ЦТК в соответствии с требованиями соответствующих
нормативных документов. Проверка носителей цифровой
картографической информации. Контроль комплектности
архивируемого материала. Копирование НЛ ЦТК (ЦТП) на
оптический диск. Составление документа (заявки) о передаче
материалов НЛ ЦТК (ЦТП) в архив. Передача материалов НЛ ЦТК
(ЦТП) в архив в порядке, определяемом нормативно-техническими
документами.).

Таблица 11.5

Создание цифровых топографических карт (планов) на цифровой
фотограмметрической станции ЦФС
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Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание цифровых топографических карт
(планов) на цифровой фотограмметрической
станции ЦФС масштабов:

1 1:50 000 1 кв. дм 303,41 134,35 0 0,752 0

2 2 " 376,10 171,08 0 0,956 0

3 3 " 483,59 225,39 0 1,258 0

4 4 " 592,76 280,58 0 1,564 0

5 5 " 718,40 344,07 0 1,917 0

6 6 " 893,23 432,39 0 2,407 0

7 7 " 1079,28 526,45 0 2,930 0

8 8 " 1285,44 630,64 0 3,508 0

9 9 " 1485,00 731,51 0 4,068 0
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10 10 " 1703,16 841,74 0 4,681 0

11 1:25 000 1 кв. дм 251,47 107,60 0 0,606 0

12 2 " 306,96 135,48 0 0,762 0

13 3 " 389,04 176,70 0 0,992 0

14 4 " 472,45 218,62 0 1,226 0

15 5 " 568,50 266,87 0 1,496 0

16 6 " 702,55 334,21 0 1,872 0

17 7 " 844,41 405,49 0 2,270 0

18 8 " 1001,88 484,61 0 2,712 0

19 9 " 1154,38 561,24 0 3,140 0

20 10 " 1321,18 645,03 0 3,608 0

21 1:10 000 1 кв. дм 155,66 68,60 0 0,386 0

22 2 " 191,63 86,67 0 0,487 0

23 3 " 244,69 113,33 0 0,636 0

24 4 " 298,90 140,57 0 0,788 0

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

341



25 5 " 361,38 171,97 0 0,964 0

26 6 " 448,09 215,55 0 1,207 0

27 7 " 539,96 261,72 0 1,465 0

28 8 " 642,06 313,02 0 1,752 0

29 9 " 741,28 362,89 0 2,030 0

30 10 " 849,65 417,36 0 2,334 0

31 1:5 000 1 кв. дм 101,08 47,50 0 0,266 0

32 2 " 127,19 60,62 0 0,340 0

33 3 " 165,97 80,12 0 0,448 0

34 4 " 206,18 100,36 0 0,561 0

35 5 " 252,88 123,86 0 0,692 0

36 6 " 317,39 156,32 0 0,873 0

37 7 " 388,19 191,94 0 1,072 0

38 8 " 467,61 231,91 0 1,295 0

39 9 " 548,71 272,71 0 1,523 0
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40 10 " 638,15 317,73 0 1,774 0

41 1:2 000 1 кв. дм 72,69 34,63 0 0,194 0

42 2 " 89,89 42,49 0 0,238 0

43 3 " 114,80 55,06 0 0,308 0

44 4 " 141,36 68,46 0 0,382 0

45 5 кв. дм 172,42 84,13 0 0,470 0

46 6 " 214,90 105,56 0 0,589 0

47 7 " 265,80 131,24 0 0,732 0

48 8 " 321,69 159,42 0 0,889 0

49 9 " 385,41 191,56 0 1,068 0

50 10 " 455,59 226,95 0 1,265 0

51 1:1 000 1 кв. дм 60,03 28,26 0 0,158 0

52 2 " 72,88 34,77 0 0,194 0

53 3 " 92,62 44,76 0 0,250 0

54 4 " 113,40 55,28 0 0,308 0
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55 5 " 138,56 68,01 0 0,379 0

56 6 " 172,25 85,08 0 0,473 0

57 7 " 212,74 105,58 0 0,587 0

58 8 " 257,47 128,23 0 0,713 0

59 9 " 307,78 153,70 0 0,854 0

60 10 " 363,53 181,91 0 1,011 0

61 1:500 1 кв. дм 49,98 22,59 0 0,127 0

62 2 " 60,92 28,11 0 0,158 0

63 3 " 76,84 36,12 0 0,203 0

64 4 " 93,58 44,53 0 0,250 0

65 5 " 113,61 54,61 0 0,306 0

66 6 " 141,56 68,68 0 0,384 0

67 7 " 173,91 84,94 0 0,475 0

68 8 " 209,77 102,98 0 0,576 0

69 9 " 250,62 123,53 0 0,690 0
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70 10 " 296,16 146,41 0 0,818 0

П р и м е ч а н и е . Если при создании цифровых топографических карт
(планов) на цифровой фотограмметрической станции ЦФС сканирование
диапозитивов не выполняется, то сметные укрупненные расценки, нормативы
заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются соответственно
с коэффициентами: 0,912; 0,958; 0,956.

11.4 Обновление цифровых
топографических карт (планов) на
цифровой фотограмметрической
станции ЦФС
Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности определяют по эталонам на камеральные
работы по «Единым нормам выработки (времени) на
геодезические и топографические работы. Эталоны категорий
трудности», Москва «Недра», 1966 г., 1983 г., с учетом
дополнительных количественных показателей сложности -
информационных единиц (ИЕ), т.е. количества объектов,
характеристик и прерываний НЛ ЦТК, функционально связанных
с количеством Мбайт.

Состав работ

Конвертирование ЦТК (ЦТП) из формата хранения в формат
обработки при обновлении ЦТК (ЦТП) по аэроснимкам на стерео
ЦФС (Получение задания, материалов. Включение ПЭВМ. Перевод
из формата хранения обновляемой ЦТК (ЦТП) в формат РАСТР.
Выборка объектов с высотными отметка-

ми. Построение матрицы рельефа. Конвертирование в формат
ЦФС. Анализ протокола. Сдача работы и исходных материалов.
Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).

Обновление ЦТК (ЦТП) по аэроснимкам на стерео ЦФС и
наполнение базы топографических данных цифровой информацией
на район обновления карт (планов) (Получение задания,
материалов. Включение ПЭВМ. Подготовка файла с каталогом
координат и высот опорных точек на стереопару. Ввод исходных
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данных - параметров съёмочной фотокамеры и координат исходных
опорных пунктов. Внутреннее, взаимное и внешнее
ориентирование стереопары снимков. Построение
фотограмметрической модели местности в автоматическом
режиме. Анализ результатов ориентирования. При
неудовлетворительных результатах построения
фотограмметрической модели местности (превышение допусков) -
повторные измерения или исключение грубых точек. Настройка
стереонасадки. Наполнение базы топографических данных новой
цифровой информацией на площадь стереопары, формирование
файлов обновления (сбор новой цифровой информации о контурах
в ручном или автоматизированном режиме, исключение из ранее
собранной базы отсутствующих на снимке объектов; включение
в базу вновь появившихся объектов; изменение формы или
семантики объектов). Проведение первичного редактирования с
использованием графического редактора ЦФС. Заполнение
формуляра и подготовка на машинном носителе паспорта ЦТК
(ЦТП). Сдача работы и исходных материалов. Выключение стерео
ЦФС. Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).

Редактирование обновленной информации и контроль качества
ее сбора на стерео ЦФС (Получение задания, материалов.
Включение ПЭВМ. Графическое интерактивное редактирование
цифровой информации с использованием графического редактора
ЦФС, в том числе: просмотр информации по типам объектов;
перемещение точек и объектов; удаление точек, линий и объектов;
изменение порядка следования точек в объекте на обратный;
слияние объектов; вставка разрыва в объект; перенос и
копирование объектов и их атрибутов; изменение атрибутов линии;
изменение атрибутов площадного объекта; присвоение объектам
семантической идентификации; присвоение объектам
характеристик; присвоение объектам условных знаков; нанесение,
изменение очередности показа объектов на карте; и др.
Исправление ошибок, допущенных при вводе семантической и
метрической информации на предыдущем этапе обновленной ЦТК
(ЦТП). Ввод дополнительных объектов, а также характеристик в
существующие объекты по данным справочных материалов.
Установление в необходимых случаях топологических отношений
между объектами. Сводки цифровой информации по рамкам со
смежными листами. Заполнение формуляра ЦТК (ЦТП) в
автоматическом режиме специальным текстовым редактором.
Сдача работы и исходных материалов. Выключение станции.
Заполнение дневника. Уборка рабочего места.).
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Подготовка материалов цифровых топографических карт (планов)
для передачи в региональный архив (Оформление материалов
ЦТК в соответствии с требованиями соответствующих
нормативных документов. Проверка носителей цифровой
картографической информации. Контроль комплектности
архивируемого материала. Копирование НЛ ЦТК (ЦТП) на
оптический диск. Составление документа (заявки) о передаче
материалов НЛ ЦТК (ЦТП) в архив. Передача материалов НЛ ЦТК
(ЦТП) в архив в порядке, определяемом нормативно-техническими
документами.).

Таблица 11.6

Обновление цифровых топографических карт (планов) на
цифровой фотограмметрической станции ЦФС

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обновление цифровых
топографических карт (планов) на
цифровой фотограмметрической
станции ЦФС масштабов:

1 1:50 000 1 кв. дм 135,12 65,35 0 0,365 0

2 2 " 150,84 73,20 0 0,408 0

3 3 " 174,69 85,14 0 0,475 0

4 4 " 193,83 94,72 0 0,528 0
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5 5 " 216,04 105,87 0 0,590 0

6 6 " 245,95 120,92 0 0,673 0

7 7 " 276,51 136,26 0 0,759 0

8 8 " 308,62 152,46 0 0,848 0

9 9 " 345,80 171,27 0 0,952 0

10 10 " 403,22 200,50 0 1,113 0

11 1:25 000 1 кв. дм 115,68 55,52 0 0,310 0

12 2 " 128,49 61,89 0 0,346 0

13 3 " 148,26 71,78 0 0,400 0

14 4 " 164,79 80,04 0 0,446 0

15 5 " 183,26 89,28 0 0,498 0

16 6 " 208,04 101,72 0 0,567 0

17 7 " 233,86 114,68 0 0,639 0

18 8 " 258,89 127,23 0 0,709 0

19 9 " 287,17 141,45 0 0,788 0
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10 10 " 326,48 161,18 0 0,898 0

21 1:10 000 1 кв. дм 79,64 38,29 0 0,212 0

22 2 " 85,11 41,60 0 0,230 0

23 3 " 97,77 48,02 0 0,265 0

24 4 " 108,55 53,50 0 0,295 0

25 5 " 120,08 59,35 0 0,327 0

26 6 " 136,01 67,44 0 0,372 0

27 7 " 152,81 76,00 0 0,419 0

28 8 " 169,02 84,25 0 0,464 0

29 9 " 187,56 93,68 0 0,516 0

30 10 " 206,31 103,24 0 0,569 0

П р и м е ч а н и е . Расценки и нормативы заработной платы и трудовых затрат
рассчитаны для случаев, когда число изменений на обновляемой цифровой
топографической карте (плане) не превышает 20 %. В случаях, когда число
изменений на обновляемой цифровой топографической карте (плане) не
превышает 30 %, расценки и нормативы заработной платы и трудовых затрат
специалистов применяются соответственно с коэффициентами: 1,091; 1,089;
1,093. В случаях, когда число изменений на обновляемой цифровой
топографической карте (плане) составляет 40 % и выше, расценки и нормативы
заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются соответственно
с коэффициентами: 1,252; 1,265; 1,260.
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11.5 Получение цифровых
ортофотопланов на цифровой
фотограмметрической станции ЦФС
Характеристика категорий трудности работ

Категории трудности определяют по эталонам на камеральные
работы по «Единым нормам выработки (времени) на
геодезические и топографические работы. Эталоны категорий
трудности», Москва «Недра» 1983 г., с учетом дополнительных
количественных показателей сложности - информационных
единиц (ИЕ), т.е. количества объектов и характеристик,
функционально связанных с количеством Мбайт.

Состав работ

Подготовительные работы при получении цифровых
ортофотопланов. Получение задания и материалов. Приведение
аппаратно-программного комплекса в рабочее состояние
(включение системного блока и видеотерминала, запуск
операционной системы и активизация директории с
программными модулями рабочего комплекса). Очистка памяти
компьютера от старой ненужной информации, запуск
антивирусных программ. Подготовка стерео ЦФС к работе.
Проверка работоспособности и настройка оптико-механических
узлов ЦФС-стерео (стереоскопической насадки, ручных штурвалов,
ножного диска, ножных педалей). Ввод исходных данных. Создание
каталога координат опорных и контрольных точек на объект
обработки. Создание исходных данных на съемочную камеру и
залет.

Построение фотограмметрической модели местности в
автоматизированном режиме. Настройка стереонасадки. Ввод
цифровых изображений с машинных носителей информации (CD
- диски, МО - диски, ленточные картриджи, и др.), либо
непосредственно со сканера через локальную сеть. Построение
фотограмметрической модели местности в автоматизированном
режиме. Внутреннее, взаимное и внешнее ориентирование
стереопары снимков. Анализ результатов ориентирования.
Протоколирование результатов ориентирования путем вывода их
на печать. Контроль качества построения фотограмметрической
модели местности. При неудовлетворительных результатах
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построения фотограмметрической модели местности (превышение
допусков) - повторные измерения или исключение грубых точек.).

Формирование цифровой информации о рельефе.
Автоматическое построение горизонталей по пикетам.
Получение цифровой модели рельефа для пикетов (характерных
точек местности) и ручное редактирование их высот.
Стереоскопическая векторизация границ выбранного фрагмента
снимка. Сбор пикетов в ручном режиме. Автоматическое
построение горизонталей и контроль правильности их положения.
Сглаживание горизонталей. Присвоение слоя горизонталям.
Редактирование горизонталей.

Ручная сводка фрагментов ЦМР смежных стереопар.
Ручная сводка фрагментов ЦМР смежных стереопар (сводка
горизонталей смежных стереопар).

Получение цифрового ортофотоплана. Выбор фрагментов
для ортофототрансформирования в пределах полезной площади,
ограниченной линиями, проведенными через середину
продольного и поперечного перекрытий смежных снимков.
Представление выбранного фрагмента в векторном формате в виде
замкнутого полигона. Автоматическое
ортофототрансформирование фрагментов. Формирование
цифрового ортофотоплана из смежных цифровых
трансформированных снимков с одинаковыми размерами
элементарных участков (пикселей) по выбранным границам
фрагментов, полученным со смежных снимков («порезов»).
Выравнивание тона изображения (автоматическое или ручное).
Автоматическое оформление ортофотоплана.

Таблица 11.7

Получение цифровых ортофотопланов на цифровой
фотограмметрической станции ЦФС

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Получение цифровых ортофотопланов
на цифровой фотограмметрической
станции ЦФС масштабов:

1:25 000

при числе стереопар в
цифровом ортофотоплане:

1 4 стереопары 1 кв. дм 35,13 14,42 0 0,075 0

2 2 " 36,11 14,90 0 0,078 0

3 3 " 37,09 15,38 0 0,080 0

4 4 " 37,92 15,78 0 0,082 0

5 5 " 39,12 16,37 0 0,086 0

6 6 " 39,78 16,70 0 0,087 0

7 6 стереопар 1 кв. дм 41,75 17,66 0 0,092 0

8 2 " 42,95 18,25 0 0,095 0

9 3 " 44,26 18,89 0 0,099 0

10 4 " 45,25 19,38 0 0,101 0
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11 5 " 46,72 20,10 0 0,105 0

12 6 " 47,60 20,53 0 0,107 0

1:10 000 при
числе
стереопар в
цифровом
ортофотоплане:

13 4 стереопары 1 кв. дм 27,68 10,77 0 0,056 0

14 2 " 28,61 11,23 0 0,059 0

15 3 " 29,54 11,68 0 0,061 0

16 4 " 30,42 12,11 0 0,063 0

17 5 " 31,40 12,60 0 0,066 0

18 6 " 32,17 12,97 0 0,068 0

19 6 стереопар 1 кв. дм 32,72 13,24 0 0,069 0

20 2 " 33,87 13,80 0 0,072 0

21 3 " 35,07 14,39 0 0,075 0

22 4 " 36,11 14,90 0 0,078 0

23 5 " 37,37 15,52 0 0,081 0
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24 6 " 38,30 15,97 0 0,083 0

1:2 000 при
числе
стереопар в
цифровом
ортофотоплане:

25 1 стереопара 1 кв. дм 12,15 3,16 0 0,017 0

26 2 " 12,75 3,46 0 0,018 0

27 3 " 13,46 3,81 0 0,020 0

28 4 " 14,01 4,07 0 0,021 0

29 5 " 14,61 4,37 0 0,023 0

30 6 " 15,26 4,69 0 0,025 0

31 2 стереопары 1 кв. дм 15,65 4,88 0 0,025 0

32 2 " 16,41 5,25 0 0,027 0

33 3 " 17,34 5,71 0 0,030 0

34 4 " 18,05 6,06 0 0,032 0

35 5 " 18,88 6,46 0 0,034 0

36 6 " 19,70 6,86 0 0,036 0
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37 4 стереопары 1 кв. дм 22,76 8,36 0 0,044 0

38 2 " 23,85 8,90 0 0,046 0

39 3 " 24,95 9,43 0 0,049 0

40 4 " 26,04 9,97 0 0,052 0

41 5 " 27,14 10,51 0 0,055 0

42 6 " 28,23 11,04 0 0,058 0

1:1 000 при
числе
стереопар в
цифровом
ортофотоплане:

43 1 стереопара 1 кв. дм 11,49 2,84 0 0,015 0

44 2 " 12,04 3,11 0 0,016 0

45 3 " 12,53 3,35 0 0,018 0

46 4 " 13,08 3,62 0 0,019 0

47 5 " 13,57 3,86 0 0,020 0

48 6 " 14,12 4,13 0 0,022 0

49 2 стереопары 1 кв. дм 14,77 4,45 0 0,023 0
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50 2 " 15,48 4,80 0 0,025 0

51 3 " 16,14 5,12 0 0,027 0

52 4 " 16,80 5,44 0 0,028 0

53 5 " 17,51 5,79 0 0,030 0

54 6 " 18,16 6,11 0 0,032 0

55 4 стереопары 1 кв. дм 21,61 7,80 0 0,041 0

56 2 " 22,49 8,23 0 0,043 0

57 3 " 23,42 8,68 0 0,045 0

58 4 " 24,35 9,14 0 0,048 0

59 5 " 25,28 9,59 0 0,050 0

60 6 " 26,21 10,05 0 0,053 0

П р и м е ч а н и я : 1. Сметные укрупненные расценки установлены для
получения цифровых ортофотопланов при автоматическом построении
горизонталей по пикетам. При построении горизонталей по регулярной
цифровой модели рельефа (ЦМР) сметные укрупненные расценки применяются
с коэффициентом 1,068; нормативы заработной платы и трудовых затрат
специалистов - с коэффициентом 1,082.

2. Сметные укрупненные расценки установлены для получения цифровых
ортофотопланов по черно-белым снимкам с размерами элемента
ортофототрансформирования Р=300 dpi. Если цифровые ортофотопланы
получены по цветным или спектрозональным аэрофотоснимкам, или по
аэрофотоснимкам с другими размерами элемента разрешения, сметные
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укрупненные расценки, а также нормативы заработной платы и трудовых затрат
специалистов применяются с коэффициентами, помещенными в таблице 11.8.

Таблица 11.8

Черно-белые аэрофотоснимки Цветные или спектрозональные
аэрофотоснимки

Поправочные коэффициенты:Размеры
элемента

разрешения,
Р

к сметным
расценкам

к нормативам
заработной платы и

трудовых затрат
специалистов

к сметным
расценкам

к нормативам
заработной платы и

трудовых затрат
специалистов

300 dpi 1,000 1,000 1,040 1,064

600 dpi 1,063 1,101 1,228 1,367

1200 dpi 1,361 1,575 1,957 2,544

11.6 Получение графической копии
ортофотоизображения на заданную
трапецию (участок)

Состав работ

Получение задания и материалов. Подготовка ПЭВМ и плоттера
к работе. Вызов цифрового ортофотоплана, сформированного из
цифровых трансформированных фрагментов смежных снимков,
имеющих одинаковое геометрическое разрешение и сведенных с
соседними по выбранным границам. Вывод на печать
ортофотоплана на бумажный или пленочный носитель. Контроль
качества полученного ортофотоплана. Сдача материалов.
Заполнение дневника.

Таблица 11.9
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Получение графической копии ортофотоизображения на
заданную трапецию (участок)

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Получение графической
копии
ортофотоизображения на
заданную трапецию
(участок) размером

1 13,28 - 25,00
кв. дм копия 56,75 2,55 0 0,015 0

11.7 Получение графических копий
цифровых топографических карт
(планов) на плоттере

Состав работ

Получение задания и материалов. Осмотр плоттера и проверка
его работоспособности. Заправка бумаги и картриджей (по мере
необходимости). Включение прибора. Инициализация. Настройка
параметров. Получение текстовых страниц. Вывод ЦТК (ЦТП) на
печать. Выключение прибора. Сдача работы и материалов.
Заполнение дневника.

Таблица 11.10
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Получение графических копий цифровых топографических карт
(планов) на плоттере

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Получение графических
копий цифровых
топографических карт
(планов) на плоттере
масштабов:

1 1:50 000-1:10
000 копия 69,62 8,01 0 0,047 0

2 1:2 000 " 54,05 8,01 0 0,047 0

3 1:1 000, 1:500 " 44,88 6,02 0 0,035 0
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Раздел 12
Создание ЦТК масштабов
1:200 000,1:100 000,1:50
000,1:25 000 в программном
комплексе «Панорама»

Состав работ

Редакционно-подготовительные работы. Получение массива
штрихов (сканирование). Контроль сканирования.
Подготовительные работы в АРМ «РАСТР-2» для конвертации
метрической и семантической информации в формат SXF.
Конвертация растровой и цифровой картографической
информации (ЦКИ) из формата АРМ «РАСТР-2» в формат ПО
«Панорама». Доработка НЛ ЦТК в ПО «Панорама». Сводка
цифровой картографической информации смежных листов
цифровых топографических карт. Контроль сводки. Подготовка
материалов НЛ ЦТК для передачи в региональный архив.

Таблица 12.1

Создание цифровых топографических карт масштабов 1:200 000,
1:100 000, 1:50 000, 1:25000 в программном комплексе
«Панорама»

Расценка, руб.

в том числе зарплата

Трудовые затраты,
чел.-дниНомер

расценки
Наименование

процесса

Категория
трудности

(номер
зоны)

Единица
измерения

Всего

Специалистов Рабочих Специалистов Рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Создание цифровых топографических
карт масштабов 1:200 000, 1:100 000,
1:50 000, 1:25 000 в программном
комплексе «Панорама» масштабов:

1 1:200 000 1 кв. дм 210,01 130,41 0 0,736 0

2 2 " 297,03 185,06 0 1,044 0

3 3 " 399,64 249,50 0 1,408 0

4 4 " 574,33 359,22 0 2,027 0

5 5 " 770,17 482,21 0 2,722 0

6 6 " 985,11 617,21 0 3,483 0

7 7 " 1218,19 763,59 0 4,310 0

8 8 " 1537,16 963,92 0 5,440 0

9 9 " 1910,64 1198,48 0 6,764 0

10 10 " 2226,15 1396,64 0 7,882 0

11 1:100 000 1 кв. дм 190,78 118,32 0 0,668 0

12 2 " 266,47 165,86 0 0,936 0

13 3 " 355,57 221,82 0 1,252 0
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14 4 " 507,73 317,39 0 1,791 0

15 5 " 678,52 424,65 0 2,397 0

16 6 " 866,11 542,47 0 3,062 0

17 7 " 1069,43 670,17 0 3,782 0

18 8 " 1347,25 844,65 0 4,767 0

19 9 " 1673,18 1049,35 0 5,922 0

20 10 " 1947,67 1221,74 0 6,895 0

21 1:50 000 1 кв. дм 171,32 106,01 0 0,609 0

22 2 " 234,61 145,72 0 0,837 0

23 3 " 311,62 194,05 0 1,114 0

24 4 " 441,17 275,34 0 1,581 0

25 5 " 587,64 367,25 0 2,109 0

26 6 " 748,42 468,14 0 2,688 0

27 7 " 921,54 576,77 0 3,312 0

28 8 " 1160,18 726,52 0 4,172 0

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

362



29 9 " 1438,02 900,86 0 5,173 0

30 10 " 1672,81 1048,19 0 6,019 0

31 1:25 000 1 кв. дм 98,35 60,22 0 0,346 0

32 2 " 116,61 71,68 0 0,412 0

33 3 " 156,63 96,79 0 0,556 0

34 4 " 222,68 138,24 0 0,794 0

35 5 " 297,29 185,05 0 1,063 0

36 6 " 378,88 236,26 0 1,357 0

37 7 " 466,69 291,36 0 1,673 0

38 8 " 587,92 367,43 0 2,110 0

39 9 " 728,97 455,93 0 2,618 0

40 10 " 847,86 530,54 0 3,046 0

П р и м е ч а н и я . 1. Сметные укрупненные расценки включают затраты на
получение массива штрихов (сканирование пластиков) в количестве 8-ми
пластиков. Если сканирование пластиков не выполняется, расценки, а также
нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются с
коэффициентом 0,944.

2. В случае выполнения комплекса работ по созданию цифровых
топографических карт с использованием АРМ «РАСТР-2» и созданию цифровых
топографических карт в программном комплексе «Панорама» расценки, а также
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нормативы заработной платы и трудовых затрат специалистов применяются с
коэффициентом 0,876.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
Картосхема районирования затрат на
закладку центров геодезических знаков

Условные знаки
VI - номер категории трудности; - граница территориальных
зон; - северная граница зоны прерывистого распространения
многолетней мерзлоты и южная граница области применения
знаков, закладываемых в узкие скважины протаиванием или
бурением
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Приложение № 2
СМЕТА

на производство топографо-
геодезических работ
на объекте _______________;
________

(наименование) шифр

Предприятие (наименование,
№ _________

Топографо-
геодезические
работы _____

Норма накладных расходов
_____________

Закладка
центров и
реперов

__________

Территориальная

зона, к которой

относится объект

Районная надбавка к
заработной плате в

месте расположения
камерального

производства
_________________________

Районные надбавки к
заработной плате на

объекте_________

Спец._____________Надбавка за
работу на
Крайнем
Севере Рабочих__________

Надбавки к заработной плате за
особые условия

труда____________________
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Объем работ в
натуральном
выражении

Основные расходы без
учета районных
надбавок, руб.

Всего по производству работ (с
учетом надбавок)

Затраты на
проведение

организационно-
ликвидационных

мероприятий

Итого по смете

В том числе
зарплата

В том числе
зарплата

Трудовые. траты,
чел.-мес

Порядковый
номер

Вид работ,
наименование

работ в порядке
технологической

последовательности
Единица

измерения Всего Всего

специал. рабочих

Надбавка
к

основным
расходам,

руб.

Основные
расходы,

руб.

специал. рабочих специал. рабочих

Норматив,
% %

Сумма,
руб.

Основные
расходы

Накладные
расходы Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Приложение № 3
Приложение № 1
к смете на производство топографо-
геодезических работ
на объекте _______________; ________

(наименование) шифр

Номер Сметные нормативы

Расценка, руб.

В том числе зарплата

Трудовые. траты, чел.-дниПорядковый
номер

Вид работ,
наименование

работ в порядке
технологической

последовательности

тер. зоны
или

категория
трудности

сметных
нормативов

примечания
к расценке

табл. в
указаниях

по
применению

см. рас.
Всего

Поправочные
коэффициенты

специал.
Поправочные

коэффициенты
рабочих

Поправочные
коэффициенты

специал.
Поправочные

коэффициенты
рабочих

Поправочные
коэффициенты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Продолжение таблицы

Сметные нормативы с учетом
поправочных коэффициентов

Районные надбавки
(коэффициенты)

Расценка, руб.

В том числе
зарплата

Трудовые. траты,
чел.-дни

К заработной
плате

Порядковый
номер

Всего

специал. рабочих специал. рабочих

К
основным
расходам
от сумм
(23¸24)

специал. рабочих

Нормативы
затрат на

мероприятия

1 17 18

Приложение 4

Размеры рамок трапеций, принятые
для расчета расценок

Масштаб
карты

(плана)

Площадь,
кв. км.

Площадь
листа, кв. дм.

Примечание

1 2 3 4

1:500 0,062 25 Размер планшета 50 см ´ 50 см
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1:1 000 0,25 25 Размер планшета 50 см ´ 50 см

1:2 000 1,00 25 Размер планшета 50 см ´ 50 см

1:5 000 5,20 20,8 Это площадь трапеции в
международной разграфке

1:5 000 4,00 16 В местной системе координат
применяется размер листа 40 см ´ 40

см

1:10 000 20,76 20,76 трапеция между параллелями 50°00' и
50°02' 30"

1:25 000 83,00 13,28 трапеция между параллелями 50°00' и
50°05' 00"

1:50 000 331,72 13,26 трапеция между параллелями 50°00' и
50°10' 00"

1:100 000 1324,59 13,25 трапеция между параллелями 50°00' и
50°20'

1:200 000 5280,04 13,20 трапеция между параллелями 50°00' и
50°40'

1:500 000 46855,32 18,74 трапеция между параллелями 50°00' и
52°00'

1:1000 000 191357,76 19,14 трапеция между параллелями 48°00' и
52°00'
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Приложение 5

Районные коэффициенты к заработной
плате: размеры и порядок применения
Нормативное регулирование оплаты труда в местностях с
тяжелыми климатическими условиями

Законодательство о труде (ст. 82 КЗоТ РФ) предусматривает
повышенную оплату труда в местностях с тяжелыми
климатическими условиями. Кроме того, выплата районного
коэффициента к заработной плате работников организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, предусмотрена ст. 7 и 10 Закона РФ от 19.02.93 №
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях».

Необходимость формирования разного уровня заработной платы
работников в зависимости от региона вызвана неодинаковыми
условиями воспроизводства рабочей силы на территории России
с ее разнообразными природно-климатическими условиями.
Основное назначение районных коэффициентов - компенсация
дополнительных расходов и повышенных затрат труда работников,
связанных с проживанием и выполнением работ в местностях с
тяжелыми климатическими условиями.

В настоящее время районные коэффициенты к заработной плате
установлены на территории 44 субъектов (включая 10 автономных
округов) и выплачиваются примерно 20,4 млн. работников, что
составляет 40 % их численности в целом по Российской
Федерации. В основном коэффициенты применяются на
территории Европейского Севера, Урала, Западной и Восточной
Сибири, Дальнего Востока.

Размеры районных коэффициентов установлены в пределах от
1,15 до 2,00.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" от
19.02.93 № 4520-1 (в ред. Указа Президента РФ от 24.12.93 № 2288)
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районный коэффициент к заработной плате и порядок его выплаты
лицам, работающим в указанных районах, устанавливаются
законодательным органом по представлению Правительства РФ.
Часть вторая данной статьи закрепляет, что лицам, работающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
устанавливается единый для всех производственных и
непроизводственных отраслей районный коэффициент к
заработной плате.

В связи с тем, что введение единых районных коэффициентов
к заработной плате в субъектах Российской Федерации до
настоящего времени в законодательном порядке не реализовано,
согласно ст. 4 КЗоТ РФ на территории Российской Федерации
продолжают действовать нормы бывшего Союза ССР -
соответствующие постановления Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС (за исключением ряда субъектов Российской Федерации,
на территории которых коэффициенты были повышены решениями
Правительства РФ).

В настоящее время в субъектах Российской Федерации,
относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям, продолжают применяться районные коэффициенты,
как установленные в централизованном порядке, так и введенные
в повышенных размерах в 1991-1992 гг. решениями Советов
Министров республик, входивших в состав РСФСР,
крайисполкомов, облисполкомов и исполкомов Советов народных
депутатов автономных округов на основании п.13 постановления
Совета Министров РСФСР от 04.02.91 № 76. Данным
постановлением было разрешено руководителям органов
исполнительной власти в субъектах устанавливать районные
коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих в пределах
действующих на их территории минимальных и максимальных
размеров этих коэффициентов. Затраты на указанные цели
осуществляются за счет средств предприятий и организаций,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Повышенные районные коэффициенты, установленные
на уровне субъектов, не применяются к заработной плате
работников организаций, финансируемых из федерального
бюджета, и к большинству социальных выплат. К денежному
содержанию федеральных государственных служащих
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, аппаратов федеральных судов и органов прокуратуры
Российской Федерации; денежному довольствию военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту; стипендиям студентов
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высших учебных заведений, аспирантов, учащихся техникумов;
минимальным и максимальным размерам трудовых пенсий и
социальным пенсиям; к пенсиям для военнослужащих и
приравненных к ним по пенсионному обеспечению граждан, их
семьям; государственным пособиям гражданам, имеющим детей,
применяются районные коэффициенты, установленные
централизованно.

Основное постановление, устанавливающее размеры
коэффициентов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях для непроизводственных отраслей, - постановление
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 04.09.64 № 380/П-18.
Кроме того, до настоящего времени применяется ряд
постановлений Госкомтруда СССР, которыми установлены
районные коэффициенты в отдельных субъектах Российской
Федерации (постановление Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 20.11.67 № 512/П-28 - для южных районов
Архангельской области, Дальнего Востока, Республики Бурятия и
Читинской области; постановление Госкомтруда СССР и
Секретариата ВЦСПС от 02.07.87 № 403/20-155 - для Урала и др.).

За период 1992-1997 гг. решениями Правительства РФ были
повышены районные коэффициенты для следующих территорий:
Республики Тыва, Республики Карелия, Республики Хакасия,
Республики Алтай, Новосибирской области, Алтайского края,
отдельных районов Архангельской, Пермской и Томской областей.
При этом во всех решениях Правительства РФ для
производственных и непроизводственных отраслей районные
коэффициенты устанавливались в одинаковых размерах.

Размеры районных коэффициентов в разрезе регионов

Размеры районных коэффициентов, установленные
централизованно для работников непроизводственных
отраслей в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и в других районах с тяжелыми природно-
климатическими условиями, приведены ниже.

Наименование субъектов и административно-
территориальных единиц

Размеры
районных

коэффициентов
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Острова Северного Ледовитого океана и его морей (за
исключением островов Белого моря и острова Диксон),
Курильские, Командорские острова

2,00

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН

Республика Карелия

Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и г.
Костомукша 1,40

Медвежьегорский, Муезерский, Пудожский и Сегежский
районы 1,30

Остальная территория республики, гг. Петрозаводск и
Сортавала 1,15

Республика Коми

г. Воркута и подчиненные его администрации населенные
пункты 1,60

г. Инта и подчиненные его администрации населенные пункты 1,50

Вуктыльский, Ижемский, Печорский, Сосногорский, Троицко-
Печорский, Усть-Цилемский.; Усинский и Удорский районы, гг.
Вуктыл, Сосногорск, Ухта и Усинск

1,30

Остальная территория республики, в том числе г. Сыктывкар 1,20

Архангельская область
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Лешуконский, Мезенский и Пинежский районы, г.
Северодвинск и подчиненные его администрации населенные
пункты

1,40

Остальная территория области, в том числе г. Архангельск 1,20

Ненецкий автономный округ 1,50

Вологодская область

г. Череповец 1,25

Остальная территория области, в том числе г. Вологда 1,15

Мурманская область

г. Мурманск-140 1,80

п. Туманный 1,70

Остальная территория области, в том числе г. Мурманск 1,40

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН

Кировская область

Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский,
Верхнекамский, Даровский, Зуевский, Кирово-Чепецкий,
Лузский, Мурашинский, Нагорский, Омутнинский,
Опаринский, Подосиновский, Сло-бодский, Унинский,
Фаленский, Халтуринский и Юрьянский районы и г. Киров с
территорией, подчиненной его администрации

1,15
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УРАЛЬСКИЙ РАЙОН

Республика Башкортостан 1,15

Удмуртская Республика 1,15

Курганская область 1,15

Оренбургская область 1,15

Пермская область

Красновишерский и Чердынский районы 1,20

Остальная территория области, в том числе г. Пермь 1,15

Коми-Пермяцкий автономный округ

Косинский, Кочевский и Гайнский районы 1,20

Остальная территория автономного округа, в том числе г.
Кудымкар 1,15

Свердловская область

Гаринский и Таборинский районы, гг. Ивдель, Карпинск,
Краснотурышск и Североуральск 1,20

Остальная территория области, в том числе г. Екатеринбург 1,15
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Челябинская область 1,15

Республика Алтай 1,40

Алтайский край

Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский,
Волчихинский, Егорьевский, За-вьяловский, Ключевский,
Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий,
Новочихинский, Поспе-лихинский, Панкрушихинский,
Родинский, Романовский, Рубцовский, Славгородский,
Суетский, Табунский, Угловский, Хабарский и Шипуновский
районы, гг. Алейск, Славгород и Яровое

1,25

Остальная территория края, в том числе г. Барнаул 1,20

Кемеровская область 1,30

Новосибирская область 1,20

Омская область 1,15

Томская область

Александровский, Верхнекетский, Каргасокский,
Колпашевский, Парабельский и Чаинский районы, гг.
Кедровый, Северск

1,50
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Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский,
Кривошеинский, Молчановский, Первомайский,
Тегульдетский, Томский и Шегарский районы, г. Томск

1,30

Тюменская область

Уватский район 1,50

Остальная территория области, в том числе г. Тюмень 1,15

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,50

Ханты-Мансийский автономный округ

Севернее 60° северной широты 1,50

Южнее 60° северной широты 1,30

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН

Республика Бурятия

Баунтовский, Муйский и Северо-Байкальский районы 1,30

Остальная территория республики, в том числе г. Улан-Уде 1,20

Республика Тыва

Монгун-Тайгинский и Тоджинский районы, территория
Шынаанской сельской администрации Кызылского района 1,50
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Остальные районы, в том числе Кызылский (за исключением
территории Шынаанской сельской администрации) и г. Кызыл 1,40

Красноярский край

г. Норильск с территорией, подчиненной городской
администрации 1,80

Северная часть Туруханского района (севернее рек Нижняя
Тунгуска и Турухан), местности, расположенные севернее
Полярного круга (за исключением г. Норильска), г. Игарка с
территорией, подчиненной городской администрации

1,60

Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-
Енисейский районы, южная часть Туруханского района
(южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан), гг. Енисейск и
Лесосибирск

1,30

Остальная территория края, в том числе г. Красноярск 1,20

Таймырский автономный округ 1,60

Эвенкийский автономный округ

Северная часть Эвенкийского автономного округа (севернее
рек Нижняя Тунгуска и Турухан) 1,60

Южная часть Эвенкийского автономного округа (южнее рек
Нижняя Тунгуска и Турухан) 1,30

Республика Хакасия 1,30
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Иркутская область

Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский,
Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский
и Усть-Кутский районы, гг. Бодайбо, Братск и населенные
пункты, подчиненные его администрации, Усть-Илимск и Усть-
Кут

1,30

Остальная территория области, в том числе г. Иркутск 1,20

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,20

Читинская область

г. Краснокаменск, поселки Краснокаменский и Октябрьский 1,40

Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский районы 1,30

Остальная территория области, в том числе г. Чита 1,20

Агинский Бурятский автономный округ 1,20

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАЙОН

Республика Саха (Якутия)

Местности, где расположены предприятия и стройки
алмазодобывающей промышленности на месторождениях
"Айхал" и "Удачная", прииски "Депутатский" и "Купар" и
предприятия и организации Нижнеколымского района по
правому берегу реки Колымы от ее устья до реки Большой

2,00
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Анюй, обслуживающие золотодобывающую промышленность
Чукотского автономного округа

Мирный с территорией, подчиненной администрации города,
территория Ленского района, расположенная севернее 61°
северной широты

1,70

Абыйский, Аплаиховский, Анабарский, Булунский,
Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский,
Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Ленинский, Мирнинский
(Айхальский и Удачинский горсоветы), Момский,
Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский,
Среднеколымский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Янский и
Эвено-Бытантайский районы

1,60

Поселок Кангалассы 1,50

Остальная территория области, в том числе г. Якутск 1,40

Камчатская область

Командорские острова 2,00

Остальная территория области, в том числе г. Петропавловск-
Камчатский 1,60

Корякский автономный округ 1,60

Магаданская область 1,70

Чукотский автономный округ 2,00
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Сахалинская область

Курильские острова 2,00

Ногликский и Охинский районы, г. Оха 1,60

Остальная территория области, в том числе г. Южно-
Сахалинск 1,40

Приморский край

Кавалеровский район, рудники Таежный и Тернистый 1,40

Остальная территория края, в том числе г. Владивосток 1,20

Хабаровский край

Охотский район 1,60

Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский (севернее 51°
северной широты), им. П. Осипенко, Николаевский, Советско-
Гаванский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, города
Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань, а также территории,
подчиненные Амгуньской и Дукинской сельским
администрациям Солнечного района

1,40

Остальная территория края, в том числе г. Хабаровск 1,20

Еврейская автономная область 1,20

Амурская область
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Зейский, Селемджинский и Тындинский районы 1,30

Остальная территория края, в том числе г. Благовещенск 1,20

Порядок применения районных коэффициентов

Районный коэффициент начисляется на фактический
месячный заработок работника, в который включаются:
заработная плата, начисленная по тарифным ставкам
(должностным окладам) за отработанное время, по сдельным
расценкам, в процентах от выручки реализации продукции или в
долях от прибыли; премии и вознаграждения, предусмотренные
системами оплаты труда или положениями о премировании
организации. Кроме того, коэффициент начисляется на
надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным
окладам) и компенсационные выплаты, связанные с
режимом работы и условиями труда. В частности, к
вышеназванным выплатам относятся:

- надбавки к тарифным ставкам и окладам за классность, звание
по профессии, непрерывный стаж работы по специальности в
данном хозяйстве, профессиональное мастерство, высокую
квалификацию, выполнение особо важных работ, а также
должностным лицам и гражданам, допущенным к государственной
тайне, работникам, занимающим должность профессора (доцента)
в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;

- ежемесячные надбавки к должностным окладам (ставкам) за
выслугу лет (непрерывную работу), а также вознаграждение за
выслугу лет, выплачиваемое ежеквартально или единовременно;

- вознаграждение по итогам работы за год;

- вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной
деятельности руководителей государственных предприятий;

- доплаты за условия труда, при работе в ночное время, в
многосменном режиме, за совмещение профессий (должностей),
за ученые степени доктора и кандидата наук работникам,
занимающим штатные должности в бюджетных организациях
науки и высших учебных заведениях.
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В состав заработка, на который начисляется районный
коэффициент, не включаются:

- процентные надбавки к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в
южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока;

- все виды выплат по среднему заработку (отпускные суммы,
оплата времени выполнения работником государственных или
общественных обязанностей, оплата на время обучения
работников, направленных на профессиональную подготовку,
повышение квалификации или обучение вторым профессиям, и
др.);

- материальная помощь (в том числе выплачиваемая
федеральным государственным служащим);

- единовременные поощрительные выплаты, не
предусмотренные системой оплаты труда организации.

Районный коэффициент применяется к заработной плате
работников, занятых на сезонных и временных работах, а также
работающих по совместительству.

Районный коэффициент начисляется на заработную плату без
ограничения ее максимального размера и учитывается во всех
случаях исчисления среднего заработка (Указ Президента РСФСР
от 15.11.91 № 210, ст. 10 Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1).

В связи с тем, что районный коэффициент не образует новых
тарифных ставок и окладов, он не учитывается при исчислении
различных видов выплат из расчета тарифной ставки или оклада
(например, надбавки к заработной плате взамен суточных, за
подвижной характер работы, доплаты за работу в ночное время и
т.д.).

Нормативная база

- Кодекс законов о труде Российской Федерации, ст. 4, 82

- Закон РФ от 19.02.93 № 4520-1 "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях"
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- Указ Президента РСФСР от 15.11.91 № 210 "Об отмене
ограничений на заработную плату и на прирост средств,
направляемых на потребление"

- Указ Президента РФ от 24.12.93 № 2288 "О мерах по
приведению законодательства Российской Федерации в
соответствие с Конституцией Российской Федерации"

- Постановление Совета Министров РСФСР от 04.02.91 №
76 "О некоторых мерах по социально-экономическому
развитию районов Севера"

- Постановление Минтруда России от 11.09.95 № 49, утв.
разъяснение "О порядке начисления процентных надбавок
к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах
Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов
(районных, за работу в высокогорных районах, за работу в
пустынных и безводных местностях)".

Приложение 6
Надбавки к заработной плате
работников организаций,
расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях
Размеры и порядок выплаты процентных надбавок к заработной
плате

Выплата процентных надбавок к заработной плате работникам
организаций, находящихся в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (северные надбавки),
предусмотрена ст. 251 КЗоТ РФ, а также ст. 7 и 11 Закона РФ от
19.02.93 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях".

Размеры применяемых в настоящее время процентных надбавок
фактически не изменились с 60-х гг., когда они были установлены
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в целях создания преимуществ в уровне жизни работающих в
районах с наиболее суровыми природно-климатическими
условиями и являлись стимулом для привлечения и закрепления
кадров. В отличие от районных коэффициентов, которые
начисляются работнику с первого дня работы в организации,
процентные надбавки выплачиваются в зависимости от
стажа работы в северных регионах страны.

В настоящее время процентные надбавки установлены на
территории 31 субъекта Российской Федерации (на территории
Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего
Востока) и применяются к заработной плате более 10 млн
работников.

Принимая во внимание, что в законодательном порядке после
принятия Закона РФ "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" размеры
процентных надбавок не устанавливались, до настоящего времени
надбавки начисляются в размерах, установленных нормативными
актами бывшего Союза ССР.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
надбавки начисляются в размерах, определенных Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26.09.67. Размеры
надбавок дифференцированы по трем видам северных регионов,
при этом во всех регионах в максимальном проценте к заработку
надбавки могут быть начислены после пяти лет работы:

- в районах Крайнего Севера - Чукотском автономном округе,
Северо-Эвенском районе Магаданской области, Корякском
автономном округе, Алеутском районе Камчатской области, а
также на островах Северного Ледовитого океана и его морей (за
исключением островов Белого моря) - 10 % заработка по
истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 10 %
за каждые последующие шесть месяцев работы, но не более 100 %
заработка;

- в остальных районах Крайнего Севера - 10 % заработка по
истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 10 %
за каждые последующие шесть месяцев работы, а по достижении
шестидесяти процентной надбавки -10 % заработка за каждый
последующий год работы, но не более 80 % заработка;
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- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 10
% заработка по истечении первого года работы с увеличением на

10 % заработка за каждый последующий год работы, но не более
50 % заработка.

Для лиц, работающих и проживающих в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего Востока, не включенных в Перечень
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
размеры надбавок установлены постановлениями ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС от 09.01.86 № 53 "О введении
надбавок к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций, расположенных в южных районах
Дальнего Востока, Бурятской АССР и Читинской области" и от
24.09.89 № 794 "О введении надбавок к заработной плате рабочих
и служащих предприятий, учреждений и организаций,
расположенных в южных районах Иркутской области и
Красноярского края".

В данных местностях, к которым относятся Республика Хакасия,
южные районы Республики Бурятия, Красноярского края,
Иркутской и Читинской областей, Еврейская автономная область,
южные районы Приморского и Хабаровского краев, Амурской
области, надбавки выплачиваются в размере 10 % по истечении
первого года работы с увеличением на 10 % за каждые
последующие два года работы, но не свыше 30 % заработка.

Надбавки (первая и последующие) начисляются со дня
возникновения у работника на них права. В том случае, если на
момент возникновения права на получение очередной
надбавки работник находился в отпуске, период со дня
возникновения на нее права и до окончания отпуска
включается в стаж для получения следующей очередной
надбавки в общем порядке.

Процентные надбавки выплачиваются ежемесячно и
начисляются на фактический месячный заработок
работника без ограничения его максимального размера.
Ограничение размера заработка, на который начисляются
надбавки, было отменено Указом Президента РСФСР от 15.11.91 №
210 и распоряжением Правительства РСФСР от 26.12.91 № 199-р.

Надбавки начисляются на фактический месячный
заработок работника, в который не включаются районный
коэффициент, все виды выплат по среднему заработку, а
также отдельные виды единовременных выплат.
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Процентные надбавки начисляются на заработную плату,
начисленную работникам по тарифным ставкам (должностным
окладам) за отработанное время, а также начисленную по
сдельным расценкам, в процентах от выручки реализации
продукции или в долях от прибыли; на премии и вознаграждения,
предусмотренные системами оплаты труда или положениями о
премировании организации. Кроме того, они начисляются на
надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам)
и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
условиями труда.

Довольно часто на практике возникают вопросы о начислении
процентных надбавок на отдельные виды вознаграждений.
Например, они начисляются на вознаграждение по итогам работы
за год, за выслугу лет, арбитражного (внешнего) управляющего, за
результаты финансово-хозяйственной деятельности руководителей
государственных предприятий.

Следует отметить, что процентные надбавки не начисляются на
выплаты, не относящиеся к заработной плате, например на
материальную помощь. Не включение материальной помощи в
состав заработка, на который начисляются процентные надбавки и
районный коэффициент, подтверждено решением Верховного Суда
Российской Федерации от 17.07.2000.

Кроме того, процентные надбавки не начисляются на оклады за
звание действительного члена Российской академии наук и члена-
корреспондента Российской академии наук; надбавки за
разъездной и подвижной характер работы и доплаты за
нормативное время передвижения в шахте от ствола к месту
работы и обратно; ежемесячную денежную компенсацию
работникам образовательных учреждений; стипендии студентов
высших учебных заведений, аспирантов, учащихся техникумов;
государственные пособия гражданам, имеющим детей, и др.

Особенности начисления процентных надбавок для
отдельных категорий работников

Процентные надбавки выплачиваются за время фактической
работы в северных регионах. Если работник заключает
трудовой договор с организацией, расположенной в
центральном районе страны, а сам постоянно проживает и
работает в подразделении (филиале) данной организации,
расположенной в районах Севера, ему должны начисляться
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процентные надбавки, установленные для данной
местности.

Работникам, выполняющим работы вахтовым методом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, также должна
производиться выплата процентных надбавок к заработной плате.
Это предусмотрено п. 5.9 Основных положений о вахтовом методе
организации работ, утв. постановлением Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.87 № 794/ 33-82
(в ред. от 17.01.90). В стаж работы, дающий право на получение
процентных надбавок, у вахтовиков включаются календарные дни
работы в указанных районах, а также дни нахождения в пути от
места нахождения предприятия (пункта сбора) к месту работы и
обратно.

Процентные надбавки не выплачиваются работникам,
направляемым в командировки из центральных районов в
северные районы, а также при направлении в данные районы
работников предприятий, учреждений и организаций для
выполнения монтажных, наладочных, строительных работ.

С 1 июня 1993 г., с введением в действие Закона Российской
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях", процентные надбавки стали
начисляться к заработной плате лиц, работающих в указанных
районах и местностях по совместительству. Пункт 7 Положения
об условиях работы по совместительству, утв. постановлением
Госкомтруда СССР, Минюста СССР и Секретариата ВЦСПС от
09.03.89 № 81/604-К-3/6-84 (в ред. от 15.08.90),
предусматривающий, что совместителям, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, процентные
набавки начисляются только по основному месту работы,
решением Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.99
признан незаконным (недействующим) и не подлежащим к
применению.

Основанием для установления совместителям процентных
надбавок к заработной плате является заверенная выписка
сведений о работе из трудовой книжки, которая выдается
администрацией организации по основному месту работы по
просьбе работника.

Установление и исчисление трудового стажа для
получения процентных надбавок
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Статья 12 Закона "О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях" регламентирует, что порядок
установления и исчисления трудового стажа для получения
процентной надбавки к заработной плате определяется
Правительством РФ.

В настоящее время при исчислении стажа для получения
процентных надбавок к заработной плате следует
руководствоваться постановлением Совета Министров -
Правительства РФ от 07.10.93 № 1012 и разъяснением Минтруда
России от 16.05.94 № 7 "О порядке установления и исчисления
трудового стажа для получения процентных надбавок к заработной
плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего
Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей,
Республики Бурятия, в Республике Тыва, Республике Хакасия", утв.
постановлением Минтруда России от 16.05.94 № 37.

В соответствии с вышеназванными нормативными правовыми
актами трудовой стаж, дающий право на получение процентных
надбавок, суммируется с 1 июня 1993 г. независимо от сроков
перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за
исключением увольнения за виновные действия.

Трудовой стаж для начисления процентных надбавок не
суммируется при поступлении на работу после прекращения
трудового договора по следующим основаниям:

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник
осужден к лишению свободы, исправительным работам не по месту
работы либо к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения данной работы;

- систематическое неисполнение работником без уважительных
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором
(контрактом) или правилами внутреннего трудового распорядка,
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного взыскания;

- прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в
течение рабочего дня) без уважительных причин;

- появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии
наркотического или токсического опьянения;
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- совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
администрации;

- совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы;

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого)
государственного или общественного имущества, установленного
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
органа, в компетенцию которого входит наложение
административного взыскания или применение мер
общественного воздействия;

- требование профсоюзного органа (не ниже районного) о
расторжении трудового договора (контракта) с руководящим
работником;

- совершение работником других виновных действий, за которые
законодательством предусмотрено увольнение с работы.

Таким образом, при поступлении на работу после прекращения
трудового договора (контракта) по вышеназванным основаниям,
например в районе Крайнего Севера, работник, несмотря на
имеющийся общий стаж работы в северных районах, первую 10 %-
ю надбавку получит только через шесть месяцев работы на новом
месте.

Во всех других случаях при расторжении трудового договора
(как по инициативе работника, так и по инициативе
администрации) после 1 июня 1993 г. у работника сохраняется
выслуженный стаж для получения процентных надбавок,
независимо от сроков перерыва в работе.

Нормативная база

- Кодекс законов о труде Российской Федерации, ст. 4, 251

- Закон Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1 (ред. от
08.01.98) "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"
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- Указ Президента РСФСР от 15.11.91 № 210 "Об отмене
ограничений на заработную плату и на прирост средств,
направляемых на потребление"

- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.93 № 2288 "О
мерах по приведению законодательства Российской Федерации в
соответствие с Конституцией Российской Федерации"

- Постановление Совета Министров РСФСР от 22.10.90 № 458
(ред. от 31.05.95) "Об упорядочении компенсаций гражданам,
проживающим в районах Севера"

- Постановление Правительства Российской Федерации от
31.05.95 № 537 "О признании утратившими силу отдельных
положений постановления Совета Министров РСФСР от 22.10.90 №
458 "Об упорядочении компенсаций гражданам, проживающим в
районах Севера"

- Постановление Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 07.10.93 №1012 "О порядке установления и
исчисления трудового стажа для получения процентной надбавки
к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах
Севера"

- Постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.99 № 692 "О порядке зачета срока военной службы в
местностях с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями в стаж работы для получения
процентной надбавки к оплате труда"

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.09.67 №
1908-У11 "О расширении льгот для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера"

- Перечень районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, на которые
распространяется действие Указов Президиума Верховного Совета
СССР от 10.02.60 и от 26.09.67 о льготах для лиц, работающих в
этих районах и местностях, утв. постановлением Совета Министров
СССР от 10.11.67 № 1029, в ред. постановления Совета Министров
СССР от 03.01.83 №12 (с изм. и доп.)
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- Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС от
09.01.86 № 53 "О введении надбавок к заработной плате рабочих
и служащих предприятий, учреждений и организаций,
расположенных в южных районах Дальнего Востока, Бурятской
АССР и Читинской области"

- Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС от
24.09.89 № 794 "О введении надбавок к заработной плате рабочих
и служащих предприятий, учреждений и организаций,
расположенных в южных районах Иркутской области и
Красноярского края"

- Разъяснение Минтруда России от 16.05.94 № 7 "О порядке
установления и исчисления трудового стажа для получения
процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в
южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской
и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Тыва,
Республике Хакасия", утв. постановлением Минтруда России от
16.05.94 № 37

- Разъяснение Минтруда России от 11.09.95 № 3 "О порядке
начисления процентных надбавок к заработной плате лицам,
работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего
Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных
районах, за работу в пустынных и безводных местностях)", утв.
постановлением Минтруда России от 11.09.95 № 49
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Приложение 7

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (без НДС) НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ И
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОСКАРТОГРАФИИ

№
п/п Вид работы Цена, руб.

(без НДС)

1 2 3

1. Работы по контролю объекта информатизации от утечки информации по
каналу ПЭМИН и оформление документов

1.1 Комплексное или по отдельным направлениям (ПЭМИН,
НСД, режим, компьютерные вирусы) обследование
состояния защищенности объектов информатики
(выявление каналов утечки, искажения и разрушения
информации, разработка рекомендаций по защите и выбору
средств защиты)

7840

1.2 Проведение специсследования ПЭВМ стандартной
комплектации (материнская плата, НЖМД, НГМД, монитор,
клавиатура, мышь и принтер) на анализ информативных
побочных излучений от утечки информации по техническим
каналам с оформлением результатов в протоколе

2520

1.3 Проведение специсследования ПЭВМ стандартной
комплектации, установленные по месту (объектовые
испытания) с разработкой документов

3640
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1.4 Проведение специсследования ЛВС 10640 (10
ПЭВМ)

1.5 Разработка и оформление отчетных материалов по
результатам специсследований: «Предписание на
эксплуатацию...», «Протоколы инструментального
контроля», «Заключение по результатам специсследований
и рекомендации по устранению выявленных недостатков»...
(21 документ в соответствии с СТР-97) на одно АРМ

5320

1.6 Контрольная инструментальная проверка по оценке
эффективности мероприятий по защите ЛВС

7980

1.7 Контрольная инструментальная проверка по оценке
эффективности мероприятий по защите 1 ПЭВМ

1400

1.8 Проведение оценки разведдоступности информации,
циркулирующей в технических средствах, ЛВС и
помещениях, в которых размещены элементы ЛВС.
Определение опасных каналов ее утечки

2660

1.9 Проведение категорирования объекта ВТ в соответствии с
требованиями Гостехкомиссии России

560

1.10 Определение класса защищенности объекта ВТ в
соответствии с требованиями Гостехкомиссии России

560

1.11 Проведение аттестационных испытаний объекта ЭВТ на
соответствие требованиям безопасности информации:

- разработка и согласование программы и методик
аттестационных испытаний;

- подготовка исходных материалов и документов,
необходимых для проведения аттестационных испытаний
объекта ЭВТ;

2100 за 1
АРМ
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- инструментальная оценка эффективности мероприятий по
защите объекта ЭВТ и его аттестационные испытания;

- разработка «Заключения по результатам аттестационных
испытаний» и оформление «Аттестата соответствия по
требованиям безопасности информации»

2. Приобретение, установка и проверка эффективности средств защиты от
утечки информации по каналу ПЭМИН

2.1 Поставка и установка системы активной защиты
информации по каналу ПЭМИН на базе одного генератора
шума

Стоимость
+1620 за
установку

2.2 Проверка эффективности защиты информации одной ПЭВМ
при применении системы активной защиты на базе
генератора шума с оформлением результатов в протоколе

500

2.3 Поставка и установка одного защитного фильтра
электропитания СВТ

Стоимость
+1620 за
установку

3. Поставка и установка средств защиты информации от НСД для автономной
ПЭВМ и автоматизированных систем на базе ПЭВМ

3.1 Установка и настройка сертифицированных по требованиям
безопасности программных средств в соответствии с
установленной категорией и классом защищенности
объектов информатизации

Стоимость
ПО от НСД

(по отд.
Счету)+1500
за установку
и настройку

3.2 Обучение одного специалиста по установке, инсталляции и
настройке программной СЗИ

840
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4. Работы по проверке защищенности выделенных помещений,
специсследованию технических средств, установленных в выделенных
помещениях (ВП) и оформлению документов

4.1 Обследование одного ВП с оформлением результатов в акте 480

4.2 Проведение инструментальной проверки аккустической и
вибро-аккустической защищенности одного ВП с
оформлением результата в протоколе

3800

4.3 Проведение специсследования одного устройства ВТСС с
оформлением результатов в протоколе установленных в ВП
(на объекте информатизации):

- принтер лазерный, цветной, формат А4; 960

- принтер матричный, монохромный, формат А4; 240

- принтер струйный, монохромный, формат А4; 360

- принтер лазерный, монохромный, формат А4; 480

- принтер струйный, цветной, формат А4; 480

- плоттер (графопостроитель): настольный, формат А4/АЗ; 432/1272

- сканер ручной / планшетный / барабанный, формат А4; 288/480/600

- стриммер; 360

- НГМД (флоппи) внешний; 192
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- НЖМД внешний, объем до 10 Gb; 240

- CD ROM 50-х внешний; 312

- CD-WRITE 12-х пишущий; 432

- Источник бесперебойного питания:

0,5 - 10 кВа 720

100 кВа 1200

400 кВа; 1512

- Копировальный аппарат типа «Canon»; 648

- Видеомонитор цветной (телевизор):

17' 528

19' 720

21' 936

25' 1128

29' 1272

32' 1608
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- Видеомагнитофон; 528

- Видеокамера; 864

- Модем типа «Курьер»; 240

- Видеопроектор; 480

- Портативный принтер; 336

- Настольный ПК типа «Omni Book»; 1512

- Телетайп; 480

- Факсимильный аппарат типа «Panasonic FX 50»
однофункциональный;

576

- Многофункциональный (2 в 1)/(3 в 1); 1104/1656

- Просмотрово-печатающий аппарат; 312

- Диктофон аналоговый/цифровой; 264/336

- Радиоприемник; 312

- Кассетный магнитофон; 312

- Камера охранного видеонаблюдения; 312

- Коммутатор типа Catalist 2820/5509; 648
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- Сетевой адаптер типа FDDI; 120

- Дисковая подсистема типа RAID; 480

- Съемный жесткий диск объемом до 10 Gb; 264

- Плата цифровой АТС; 168

- Цифровая АТС 2/4-8; 1512/3192

- Телефонный аппарат аналоговый однофункциональный; 240

- Телефонный аппарат цифровой однофункциональный; 360

- Устройство хранения информации типа Lomega External Jaz
объемом до 250 Mb;

168

- Пожарный, охранный датчик сигнализации 240

4.4 Проведение повторной инструментальной проверки (при
необходимости) после принятия дополнительных мер по
повышению аккустической и виброаккустической
защищенности ВП с оформлением результатов в протоколе

1260

4.5 Оформление проекта технического паспорта на выделенное
помещение

480

5. Приобретение и установка средств защиты для предотвращения утечки
речевой информации по телефонной линии

5.1 Поставка и установка одного, сертифицированного по
требованиям безопасности защитного технического

510
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средства, для предотвращения утечки речевой информации
по телефонной линии

6. Аттестация выделенного помещения (ВП) на соответствие требованиям по
безопасности информации (проводится после выполнения работ п.п. 4)

6.1 Разработка программы аттестационных испытаний ВП,
согласование ее с Заявителем и заключение договора на
проведение Аттестации ВП

510

6.2 Проведение аттестационных испытаний ВП с оформлением
результатов в протоколе

2660

6.3 Разработка организационно-распорядительных документов
для ВП (8 документов в соответствии с СТР-97) для его
аттестации

2660

6.4 Аттестация ВП на соответствие требованиям безопасности 5040

7. Информационное обеспечение по вопросам безопасности

7.1 Внедрение организационно-режимных мер защиты
информации, обрабатываемой средствами вычислительной
техники

2520

7.2 Поставка полного или по отдельным направлениям
комплекта нормативно-методических и руководящих
документов по защите информации (дискета

3.5")

1400

П р и м е ч а н и я : 1. Рекомендованный прейскурант цен разработан Головным
отраслевым аттестационным центром.

2. Перечень работ определен в соответствии с требованиями руководящих
документов Гостехкомиссии России.
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3. Данный перечень работ является обязательным при защите информации
по вопросам, составляющим государственную тайну. Перечень работ по защите
служебной информации определяется по согласованию с предприятиями,
организациями и учреждениями отрасли (далее - Заказчик).

4. Проведение специальных проверок осуществляется при необходимости,
исходя из конкретных условий размещения технических средств передачи
информации по отдельному пункту договора или отдельному договору.

5. При проведении работ за пределами территориального расположения
отраслевого аттестационного центра оплата командировочных расходов
осуществляется за счет средств Заказчика из расчета 100 руб. в сутки.
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